ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII ,

Ne. <475 730072019

ANUNT INTENTIE

Primiria Municipiului CAMPIA TURZII  informeaza operatorii economici cd
intentioneaz si achizitioneze direct conform art. 43 din HG 395/2016 cu modificdrile si
completirile ulterioare din catalogul electronic SERVICII: Servicii de asistentd tehnici-
dirigentie de santier pentru ,,Lucriri de modernizare strizi in municipiul Cimpia Turzii,
in data de 31.07.2019 ora 12 si 1i invita s& participe cu ofertd de pret.

Achizitia publicd mai sus mentionatd este: achizitie directd in conformitate cu art. 7 alin.
5 din Legea 98/2016 cu modificarile si completirile ulterioare privind achizitiile publice, cu
realizarea in prealabil a unui studiu de piata.

.1.Sursa de finantare a achizitiei: Bugetul local
Valoarea estimati a achizitiei: 3.800,00 lei fard TVA
cod CPV: 71520000-9-servicii de supraveghere a lucrérilor

2.0ferta depusa trebuie si cuprinda:

-Propunerea tehnica:

Ofertantul are obligatia de a prezenta Propunerea Tehnica astfel Incat sa respecte cerintele
din Caiet de sarcini nr. 24706/29.07.2019.

Ofertantul va face dovada detinerii de documente valabile la data depunerii ofertei in copie
conform cu originalul prin care si ateste legalitatea desfasurdrii serviciilor si asigurare de
raspundere civild profesionald conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
modificatd si completatd.

Conform pet. 7.2 Atestiiri obligatorii din Caietul de sarcini :

Ofertantul va fi obligatoriu atestat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

Ofertantul, va fi atestat conform Ordinului nr. 1.496/13.05.2011 cu modificarile si
completirile ulterioare si Ordinului 277/19.03.2012, pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier de cdtre Inspectoratul de Stat in Constructii si Ordinului MDRT 272-
19.03.2012, ca diriginte de santier In:

Domeniul-Inginerie civild; Subdomeniul-Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe
cablu-de interes local;
Cod domeniu 3; subdomeniu 3

Conform pect. 7.3 Experienta similarf din Caietul de sarcini :
Ofertantul trebuie si prezinte experientd in domeniul dirigentiei de santier, prin urmérirea
executiei unor lucriri de natura lucrarilor care fac obiectul acestui contract.
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Pentru a face dovada experientei, ofertantul va prezenta minim un contract cu lucririle
dirigentate de tipul lucrarilor care fac obiectul acestui contract.

-Propunerea financiari —Formular de ofertd F5 '

Ofertantul va elabora propunerea financiard astfel incét aceasta sd furnizeze toate
informatiile solicitate cu privire la pret.

in cazul in care ofertele financiare depuse au aceeasi valoare, se va solicita reofertare in
plic inchis.

-Formulare solicitate:

-scrisoare de Inaintare —Formular 1

-informatii generale-Formular 2

-declaratie privind conflictul de interese- Formular 3

-declaratie privind neincadrarea in articolul 164,165,167 din Legea nr. 98/2016- Formular 4

-declaratie privind respectarea obligatiilor relevante din domeniul mediului social si al
relatiilor de munca-Formular 19

3.Limba de redactare a ofertei: romdnd
4.Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile
S5.Pretul ofertei este ferm in LEI

NU se accepta actualizarea pretului ofertei
6.La oferta de baza:

NU se accepta oferte alternative

7.Criteriul de atribuire: oferta care este insotitd de documentele solicitate, respectd cerintele din
Caiet de sarcini nr. 24706/29.07.2019 si are “pretul cel mai scizut”,

8.Vi solicitam depunerea ofertelor semnate, insotite de documente justificative pand in data de
31.07.2019 ora 12 la adresa: Priméria Campia Turzii str. Laminorigtilor nr.2-4, Cdmpia Turzii
405100, jud. Cluj -Birou Registraturd sau pe adresa de e-mail: achizitii@campiaturzii.ro
mentionind pozitia din catalogul electronic S.E.A.P./S.1.C.A.P.

Nerespectarea denumirii in catalogul electronic S.E.A.P./S.I.C.A.P. poate duce la imposibilitatea
selectdrii ofertelor de cétre autoritatea contractantd.

OFERTELE DEPUSE DUPA DATA SI ORA LIMITA DE DEPUNERE SE VOR
RESPINGE!

9.0fertantul trebuie si fie inscris in S.E.A.P./S.I.C.A.P. pe site-ul: www.e-licitatie.ro si are
obligatia sa-si Inregistreze oferta in catalogul electronic, dupd cum urmeazi:

-Denumire: Servicii de asistentd tehnici-dirigentie de santier pentru ,Lucriri de
modernizare striazi in municipiul CaAmpia Turzii,, .

-CPV: 71520000-9-servicii de supraveghere a lucrarilor

-Pret catalog-

-Unitate de masura-

-Buc.

Pretul ofertat in catalogul electronic va fi exprimat in lei, fard TVA.
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Publicarea prezentei are rol de informare/publicitate, nu obligé autoritatea contractant si
nu exclude de la achizitie operatorii economici deja inscrisi in catalog (daci este cazul). Scopul
acestui anunt este acela de a determina operatorii economici sd-si inscrie ofertele de pret in
tatalogul electronic astfel incit la data demardrii achizitiei directe si a verificdrii catalogului
electronic autoritatea contractanta si fi Intreprins toate demersurile pentru a se asigura cd sunt
operatori Inscrisi In catalogul electronic, care sé-i satisfacd necesitatea de servicii.

10.Autoritatea contractanti va accesa catalogul publicat in S.E.A.P./SI.C.AP. CPV:
71520000-9-servicii de supraveghere a lucrérilor, Servicii de asistentd tehnici-dirigentie de
santier pentru ,Lucriri de modernizare strizi in municipiul Cimpia Turzii,, si va inifia
achizitia conform H.G. 395/2016 in urma selectiei.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon 0264.366.399-S.A.P. sau
telefon: 0264.368.335- persoand de contact Simion Luca-Sef Serviciu Investitii.

. PRIMAR,
Dorin Nicplae LOJIGAN

Sef S.A.P.,

Int/Red.,
Gabriﬁela Borza Mihaela PQPA

H
S
*

1 } y
f‘%/‘ o . \;/2;;’#‘

- [ S,
Primiria Muanicipindui Campia Turzil, Directio/Serviciul Achizitii Publice
Str. Laminorigtilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 366399: fax (+40) 264 366399

mail: achizitii@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro




ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
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Nesecret, ex. |

CAIET DE SARCINI )

Pentru achizitionarea serviciilor de asistenti tehnica — dirigenﬁ;: de santier pentru
»Lucriri de modernizare strizi in municipul Cimpia Turzii- strada AL. I. Cuza, strada
Mic# si Vasile Lucaciu- Modificare proiect autorizat prin A.C. nr.44/28.04.2017”

1.DENUMIREA INVESTITIEIL
»Lucriiri de modernizare strizi in municipul Cimpia Turzii- strada AL. I. Cuza, strada
Mic3 si Vasile Lucaciu- Modificare proiect autorizat prin A.C. nr.44/28.04.2017”

2.AMPLASAMENTUL LUCRARII
In municipiul Campia Turzii.

3.BENEFICIARUL LUCRARILOR -AUTORITATEA DELEGANTA
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

4. EXECUTANTUL LUCRARILOR{DELEGAT

S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A., str. Samuil Micu, nr.15, Campia
Turzii, jud.Clyj.

Autoritatea delegatd conform ’’Contractului de delegare a serviciului public pentru
construirea, modernizarea, exploatarea si intrefinerea strzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor
ruticre si pietonale, amenajare, intrefinere si Infrumusetare a spatiilor verzi, montare de mobilier
stradal, fantani arteziene si decorative, statui si monumente, amenajéri, dotdri, intretineri locuri
de joacd, fitness si skate-park aferente domeniului public si privat al municipiului Cémpia
Turzii’’, conform HCL nr.82 din 26.04.2018, privind aprobarca modificarii si completarii
anexelor la HCL nr.117 din 27.08.2015, modificati prin HCL nr.66 din 27.04.2017.

5. PROIECTANT GENERAL: SS CONSTRUCT PROIECT S.R.L., str. Doinei nr.13, Clyj
Napoca, jud. Cluj.
6.DATE GENERALE

Documentatia isi propune si defineascd solutiile tehnico-economice pentru imbundtatirea si
dezvoltarea infrastructurii rutiere in municipiul Campia Turzii.

Strazile studiate in prezenta documentatie sunt amplasate in intravitanul municipiului Campia
Turzii.
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Striizile tratate in prezenta documentatie sunt urmétoarele:

e Strada Al.L.Cuza

e Strada Mica

e Strada Vasile Lucaciu

o Din punct de vedere functional strézile studiate sunt strdzi de interes focal de

categorie lll-IV. Datorité starii tehnice actuale, accesul autovehiculelor se desfasoara
greu pe aceste tronsone. Executia lucrérilor de modernizare va asigura circulatia in
conditii de sigurant& si confort sporit pentru vehicule si pietoni. Strazile actuale au
degradari de suprafata ( gropi, denivelari) urmare a acestor degradari, nu mai are o
planeitate a suprafetei de rulare nici in profil longitudinal si nici in profil transversal.
Cedarea corpului drumului pe anumite zone a fost posibild si datoritd apelor de
suprafatd care, datoritd inexistentei unor sisteme de scurgerea a apelor (guri de
scurgere), a stagnat in zona drumului, a inmuiat pamantul din patul drumului si a
produs cedarea sistemului rutier.

Strizile care in prezent au imbriciminte asfalticd au durata de viatd depdsitd, asfaltul
fiind fmbatranit cu o serie de fisuri, cripituri si faiantari. Bordura care incadreazd partea
carosabild este deteriorati si nu este asezati la cota, neexistind un pas la bordura
constant. Trotuarele existente sunt si ele deteriorate, in special datoritd interventiei de-a lungul

timpului la retelele edilitare din zona.
Caracteristicile principale ale constructiei:

-Categoria 1m-1v
-Viteza de proiectare 30 km/h
-Lungimea totald 302 m
-Latime parte carosabild 5,50-6,40 m
-Latime trotuare 0,75~2,00 m

Traseul in plan urmireste traseul existent al strizilor cu redefinirea elementelor
geometrice ale acestuia. La trasarea curbelor s-a tinut cont de péstrarea pe cat posibil a
platformei existente si s-a evitat demolarea unor constructii

Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863, STAS 2900,
STAS 10144.

Strada Micii va avea urmitoarele caracteristici:
. sistem rutier nou pentru trafic greu va fi alcatuit astfel:

Strat de uzurd BA16 4 cm
Strat de legiturd BAD22,4 6 cm
Strat de baza din piatra spartd 15 ecm
Strat de fundatie din balast 30 cm
Total. 55 cm

Strada ALLCuza si Vasile Lucaciu va avea urmatoarele caracteristici:
« sistem rutier nou pentru trafic usor va fi alcatuit astfel:
Strat de uzurd BA16 6 cm
Frezare imbracam. asfalticd 3-4 cm

Trotuarele vor fi Incadrate cu borduri 10 x 15 cm, conform planselor.
Pentru rezolvarea scurgerii apelor s-au proiectat refele de colectare prin guri de scurgere
si ciimine de canalizare ape meteorice.
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7.CONDITII PENTRU OFERTANTI

Dirigintele de santier este persoana fizicd sau juridica care indeplineste conditiile de
studii si experienta profesionald, fiind angajatd de catre Autoritatea deleganta pentru verificarea
executiei corecte a lucrérilor de constructii, pentru verificarea calititii materialelor si
echipamentelor puse in lucrare si acceptarea la plata a lucrarilor.

El este raspunzitor atat fatd de angajator cét si fafd de organele abilitate ale statului, pentru
executia conformi cu proiectul si cu reglementrile tehnice in vigoare.

7.1.Descrierea activititii Dirigintelui de Santier

Dirigintele de santier fsi va desfdsura activitatea ca reprezentant al Autoritdtii delegante in
relatiile cu Proiectantul, Executantul/delegatului, Furnizorii, Prestatorii de servicii, In derularea
lucririlor conform “Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea,
modernizarea, exploatarea si intrefinerea strézilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si
pietonale, amenajare, Intretinere §i infrumusetare a spatiilor verzi, montarea de mobilier stradal a
domeniului public si privat al municipiul Campia Turzii”.

- Dirigintele de santier actioneazi pentru Beneficiar §i n interesul Beneficiarului atit fata de
Executant, cat si fatid de Furnizori si Proiectanti.

Activitatea Dirigintelui de Santier va fi condusa de urmétoarele principii:

- profesionalism

- fidelitate

- respectarea legalitatii.

Scopul serviciilor de supervizare pe care Dirigintele de Santier trebuic sa le asigure pentru
obiectivul de investitii este de a oferi Beneficiarului (autoritatii delegante a serviciului public),
garantia ci Executantul cdruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrdri 1si va indeplini toate
responsabilititile asumate prin contractul de delegare, va respecta prevederile legale,
reglementrile tehnice si caietele de sarcini.

Dirigintele/ Dirigintii de specialitate 1si va/ vor exercita atributiunile In urmétoarele faze tipice
ale unui proiect:

- Preconstructia lucrarilor

- Mobilizarea

- Executia lucrérilor

- Receptia la terminarea lucrarilor si receptia finald

- Perioada de garantie (de notificare a defectelor).

7.2. Atestiri obligatorii

Ofertantul va fi obligatoriu atestat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

Ofertantul, va fi atestat conform Ordinului nr. 1.496 din 13 mai 2011 cu modificarile si
completirile ulterioare si Ordinului 277/19.03.2012, pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier de catre Inspectoratul de Stat in Constructii si Ordinului MDRT 272-
19.03.2012, ca diriginte de santier in :

Domeniul— Inginerie civild ; Subdomeniul- Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe
cablu- de interes local ;

Cod domeniu 3; subdomeniu 3.

7.3. Experienta similara
Ofertantul trebuie si prezinte experientd in domeniul dirigintiei de santier, prin urmérirea
executiei unor lucriri de natura lucrarilor care fac obiectul acestui contract.
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Pentru a face dovada experientei, ofertantul va prezenta minim un contract cu lucrarilor
dirigentate de tipul lucririlor care fac obiectul acestui contract.

Aceste lucriri trebuie si fi fost finalizate fird obiectiuni si vor fi insotite fiecare, in mod
obligatoriu, de urmitoarele documente: contract de prestéri servicii de dirigentie de santier,
proces-verbal de receptie la terminarea lucririlor dirigentate, incheiate fara obiectiuni si
recomandare din partea beneficiariarului lucrarii.

Pentru Intrunirea conditiilor solicitate, se acceptd orice formd de asociere.

7.4. Obligatiile dirigintelui de santier:

Obligatiile generale si specifice ale dirigintelui de santier pentru dirigentarea lucrérilor pentru
obiectivul de investitii

sunt urmatoarele:

-Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a Indpelinirii conditiilor legale
privind tncadrarea in termenele de valabilitate;

-Verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si a proiectului;

-Preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora excutantului libere
de orice sarcina;

-Participarea impreuna cu executantul si proiectantul la trasarea generald a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;

-Predarea citre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;

-Studierea proiectului tehnic, a caietului de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevazute
pentru realizarea constructiilor;

-Verificd existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde prevederilor
legale si dac3 este amplasat la loc vizibil;

- Monitorizarea activititile de mobilizare ale executantului;

-Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea
reglementirilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori de proiecte atestafi i
existenta vizei expertului tehnic acolo unde este cazul;

_Verificarea existentei in proiect a programului de control al calititii si precizarea fazelor
determinante i le depune la Inspectoratul de Stat in Constructii in vederea avizarii;

~Verificarea existentei tuturor avizelor si acordurilor si modul in care acestea sunt impuse prin
proiect;

-Verificarea existentei si respectarea planului calitéii i a procedurilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

-Verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii: existenta
documentelor de atestare a calititii, verificarea corespondentei calitétii acestora cu prevederile
cuprinse in documentele de calitate, proiecte, -contracte;

-Interzicerea utilizarii de proiecte pentru constructii fird agremente, declaratti sau certificate de
conformitate;

-Urmirirea realizirii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini,
ale reglementarilor tehnice si ale contractelor;

-Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora;

Interzicerea realizirii de lucriiri de executie de catre persoane neautorizate conform
reglementarilor tehnice 1n vigoare;

-Stabilirea formatului si continutului sistemului de raportare saptiménal din partea
Constructorului precum

-Participarea la verificarile de faze determinante;

_Efectuarea verificarilor previzute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite
ca urmare a verificarilor;

-Interzicerea utilizirii de tehnologii noi nereglementate tehnic;

-Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in lucrare;

-Urmirirea realizirii lucririlor din punct de vedere tehnic §i punerea la platd doar a acelor lucréri
care sunt corespunzatoare calitativ si cantitativ;
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-Avizarea detaliilor de executie si a sistemului de asigurare a clitdtii transmise de cétre
constructor;

Dirigintele de santier va confirma situatiile de lucrdri care vor fi fnsotite obligatoriu de
urmiitoarele documente justificative: caiete de masuratori, antemdsuratori, certificate de calitate,
conformitate, respectarea programului de control al calitatii lucririlor aprobat de Inspectoratul de
Stat in Constructii - procese verbale de lucriiri ascunse, procese verbale de receptie calitativa,
faze determinante ;

-Dirigintele de santier conduce evidenta cantititilor de lucriri real executate §i a prefurilor de
decontare pentru fiecare situatie de lucrdri prezentatd spre decontare, prezentand in acest sens,
restul de executat lunar, anexat la documentele prezentate spre decontare de executant ;
-Dirigintele de santier va intocmi un raport de activitate care trebuie si con{ind detalierea tuturor
Jucririlor executate si s descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor
face referiri la asigurarea calitétii lucrarilor si la monitorizarea decontérilor ;

-Trasmiterea cdtre proiectant (prin intermediul investitorului) a sesizdrilor proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitéfilor constatate pe parcursul
executiei;

-Dispunerea opririi executiei, a demolarii, a refacerii lucrdrilor executate necorespunzator de
citre executant in conformitate cu solutiile date de citre proiectant si vizate de cétre verificatorul
de proiecte atestat;

Verificarea respectirii prevederilor legale cu privire la legea 10/1995 actualizatd in cazul
realizarii de modificari ale documentatiei sau adaptirii de noi solutii care schimbd conditiile
initiale;

~Urmirirea respectirii de citre executant a dispozitiilor sau prevederilor date de catre proiectant
sau organele ablitate;

-Preluarea documentelor de la proiectant si executant i completarea cértii tehnice a constructiei
in conformitate cu prevederile in vigoare;

~Urmirirea dezafectirii lucririlor de organizare de santier si predarea amplasamentului
proprietarului acestuia;

-Asigurarea secretariatului receptiei gi realizarea actelor acesteia;

~Urmirirea solutiondrii problemelor inscrise in procesele verbale ale receptiei la finalul
lucrérilor;

~Predarea citre investitor ale actelor de receptie si a cir{ii tehnice a constructiei dupd realizarea
receptiei finale;

-Flementele mentionate mai sus nu sunt limitative;

-Dirigintele de santier va indeplini orice sarcind sau instructiune aparutd pe parcursul deruldrii
contractului de prestiri servicii si executie lucrdri, dispusd de beneficiar.

7.5. REALIZAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE SI RAPORTARE

-Dirigintele/ Dirigintii de santier va/vor avea responsibilitatea asigurdrii unei legaturi eficiente
intre toate partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui/ Dirigintilor de
santier cu una, mai multe sau toate partile menfionate mai jos.

Beneficiar/Autoritate delegantd : Municipiului Campia Turzii.

Executant/Delegant : S.C. Domeniul Public Campia Turzii, conform contract de delegare
Proiectant : SS CONSULT PROIECT S.R.L..

-Dirigintele/ Dirigintii de santier va/vor avea responsibilitatea organizirii intalnirilor de lucru ori
de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrdrilor, cu Beneficiarul si Executantul, pentru care
se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate;

8. ACTIVITATI DE PRECONSTRUCTIE ALE DIRIGINTILOR DE SANTIER
Activitatile de preconstructie se desfigoard in perioada de pregitire a executiei lucrérilor i
presupun:
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1. Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la aceasta. 2. 2. 2. Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire
si ale proiectului. Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si identificarea
retelelor de utilititi existente pe teren, conform avizelor, acordurilor obtinute.

3, Predare — primire a amplasamentului si a reperelor de nivelment. Amplasamentul va fi predat
liber de orice sarcind.

Dirigintele de santier va convoca pentru aceasta faza reprezentanti ai Beneficiarului, ai
Executantului si ai detinatorilor de instalatii si utilitati publice aflate pe amplasament.

La predarea-primirea amplasamentului va fi fntocmit Procesul Verbal de predare a
amplasamentului care va confine mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiile aflate pe
amplasament sau in subsol §i termenele de eliberare (Anexa 1).

4. Participarea, impreund cu Proiectantul §i cu Executantul, la trasarea generald a constructiei §i
Ja stabilirea bornelor de reper. Inspectorul de santier va asista la trasarea si materializarea
bornelor de referintd si a cotelor de nivel in imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi
trasate si materializate cdile de acces la amplasament si limitele acestuia. Dirigintele de santier
va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper ale constructiei (Anexa 2).

5. Predarea citre Executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier.Dirigintele are
obligatia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de santier, estimate de catre
proiectant conform HG 28/2008, respectiv cheltuielile necesare in vederea credrii conditiilor de
desfagurare a activititii de constructii - montaj, taxele necesare obtinerii autorizatiei de
constructie provizorie, taxe de conectare la utilitati, etc. Totodata Dirigintele de santier va
dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al constructiei/ investitiei.

6. Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor §i procedurilor prevazute pentru
realizarea constructici, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corclarea
acestora, respectarea reglementérilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori
atestati, verificarea existentei in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum i a
programului de control al calitatii, verificarea existenei tuturor avizelor, acordurilor, precum si
respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica.

_Verificarile vor fi facute in functie de categoria de importanta a constructiei stabilitd prin proiect
atat la constructiile permanente si provizorii cét si la lucririle de modernizare, modificare,
transformare, consolidare §i de reparatii.

Dirigintele de santier are obligatia de a emite comentarii asupra aplicabilitétii Detaliilor de
Executie, Caietelor de Sarcini si asupra corectitudinii Listelor de Cantitéti puse la dispozitie.

7. Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare, comunicare si raportare intre
Beneficiar, Executant, Proiectant. Forma de comunicare de reguld va fi in scris, exceptand
situatiile in care se dispune oprirea lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitétii lucrérilor sau a
documentatiei, caz in care imediat dupa dispunerea opririi lucrérilor, Dirigintele de santier va
notifica acest lucru in scris Executantul, Beneficiarului si tuturor factorilor implicati.

8. Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor citre Executant i comunicarea datei de incepere a
lucrarilor de constructii Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii.

9. Asistenta pentru Beneficiar in verificarea si aprobarea a tuturor documentelor anexate (daca
este cazul), naintate de céitre Executant.

10.Verificarea planului de actiuni penttu implementarea mésurilor de reducere a impactului
negativ asupra mediului, intocmit pe baza cerintelor Acordului de Mediu precum si
monitorizarea implementirii acestor masuri (dacé este cazul).

11.Verificarea si aprobarea propunerilor Executantului privind managementul traficului si
masurile de protectia muncii atdt pentru personalul din santier ct si pentru public (acolo unde
este cazul).

Organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie amenajate in asa fel incét sd nu distrugd
mediul inconjurator, iar in privinta programului de lucru al santierului, Inspectorul de Santier va
verifica existenta aprobirilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte
(acolo unde este cazul) n scopul asigurarii confortului riveranilor.
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9. ACTIVITATI IN PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE
-Urmirirea realizirii constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor,
caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare.
-Verificarea respectirii tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnic, in contract §i in normele tehnice in
vigoare.

e Interzicerea utilizéirii de lucritori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile

tehnice au prevederi In acest sens;

e Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic.
- Verificarea/aprobarea in colaborare cu Dirigintele in domeniul materialelor si produse pentru
constructii, a propunerii de materiale ale Contractorului, in vederea respectdrii regulii de origine
si de nationalitate.
- Verifici respectarea Planului calititii, a procedurilor §i instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva.
- Efectuarea verificarilor prevazute in norme §i semnarea documentelor intocmite ca urmare a
verificirilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucréri ce devin
ascunse (Anexa 3, Anexa 4).
- Daci apar neconformitifi in executarea lucrdrilor, dirigintele de santier va incheia un Raport de
neconformitate (RNC) — (Anexa 5), unde se consemneazad neconformitatea, se descrie in detaliu
aceasta si se propune actiunea corectivd cu termen de remediere. Dupd remedierea
neconformititii de citre Executant se va consemna de citre diriginte verificarea elimindrii
problemei si se va viza de citre geful santierului si va semna i resposabilul tehnic cu executia.
- Participarea alituri de Inspectoratul de Stat in Constructii la verificarea executiei in faze
intermediare si faze determinante.
- Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in operd.
- Informeazi operativ Beneficiarul privind deficientele calitative constatate sau orice problma
care poate afecta negativ costurile sau durata de executie, in vederea dispunerii de mésuri si dupd
caz, propune oprirea lucrarilor.
- Anunti LJ.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucrdrilor pentru o perioadd mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros si verificd punerea in sigurantd a constructiei.
- Pe parcursul executiei lucrérilor, Dirigintele de santier trebuie sd respecte, fird insi a se limita
la acestea, a obligatiilor mentionate la punctele anterioare, obiectul contractului, al prezentului
Caiet de sarcini, in ceea ce priveste respectarea proiectului, a Caietelor de sarcini si
Reglementirilor tehnice in vigoare referitoare la executia lucrdrilor permanente cu urmatoarele
mentiuni:
1. Participarea ca martor la testarea materialelor (efectuate de Executant), atunci cadnd sunt
cerute teste suplimentare, inregistrand rezultatele.
- Verifica lunar programul de executie al Executantului . Monitorizeazd progresul si emite
instructiuni in vederea ludrii de masuri de remediere in cazul in care existd intarzieri.
~Urmireste lucririle pe tot parcursul lor, admitind la platd numai lucrérile corespunzitoare din
punct de vedere calitativ si cantitativ; verificarea atasamentelor situatiilor de lucréri in vederea
aprobirii la decontare doar ale cantitétilor real executate si doar in cazul in care sunt atasate
documente care s3 ateste calitatea si cantitatea lucrérilor executate.
- Preia documentele de la proiectant si executant si completeazi cartea tehnicd a constructiei.
- Elaborarea rapoartelor lunare de progress.
-Vizeazi si inainteazdi Proiectantului nota de constatare intocmitd impreund cu Constructorul,
privind lucrarile suplimentare/ necoreldrile care pot apirea ca eventuale diferente intre faza de
proiectare si faza de executie.
- Pentru lucririle ce devin ascunse miasuratorile se fac la finalizarea acestora (in termen de
maxim 3 zile de la notificarea Executantului), odata cu intocmirea procesului verbal de receptie
calitativa a lucrérilor ce devin ascunse.

Primiiria Municipiului CAmpia Turzii, Directia/Serviciul
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr, 20
str. Laminoristilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 ; fax (+40) 264
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro



-Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrdri care au fost acoperite fard a fi
verificate si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrdrilor ce devin
ascunse siva dispune refacerea lor daci este cazul.

-In cazul In care se va constata ci lucrarile sunt corespunzatoare, costurile implicate vor fi
suportate de ciitre Beneficiar, iar in caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala Executantului.

10.CONTROLUL FINANCIAR

-Dirigintele/ Dirigin{ii de santier va/vor avea responsibilitatea intocmirii Certificatelor
Intermediare de Platii pentru lucrarile executate de S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A..
-Dirigintele de santier va pregati, in urma verificérii si revizuirii Situatiei de platd fnaintate de
citre Executant, Certificatul Intermediar de Plata in termen de maxim 5 zile de la depunerea
Situatiei de platd. Toate Certificatele Intermediare de Platd vor contine, in afara platilor curente,
situatia clard a platilor precedente i a platilor cumulate.

-Decontarea lucririlor se va face pentru cantititile real executate, rezultate din méasuratori si
inscrise in Foile de atasament. Situatiile de platd se vor intocmi folosind preturile unitare si
incadrarea lucrérilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizul oferta aprobat de
Beneficiar/Autoritate deleganti, conform contractului de delegare.

-Modul de masurare a cantititilor real executate va fi cel prevazut in reglementrile tehnice, in
Caietele de Sarcini sau in alte documente din contract. Méasurdtorile vor fi efectuate de citre
Dirigintele de santier. Daca metoda de masurare nu este clara, Beneficiarul va notifica
Executantul, prin intermediul Dirigintelui de santier, metoda de mésurare.

Certificatul Intermediar de Plata va fi alcatuit din:

1. Fisa Rezumativi a Certificatului Intermediar (Anexa 6) de Platd” in care se vor evidentia
valorile lucrdrilor real executate la data de decontare, valorile variatiilor in situatia in care sunt
lucrdri suplimentare sau renuntiri, refinerile si restituirea lor, penalititile, toate acestea fiind
evidentiate pentru perioada certificatd la plat, pentru perioada anterioard si cumulate .

-Fisa rezumativd va fi documentul prin care se face certificarea platii de cétre Dirigintele de
Santier si prin care Beneficiarul lucrarii aproba Certificatul intermediar de Platd. Dupa aprobarea
Certificatului de citre Beneficiar, Constructorul va putea nainta Factura de platd pentru sumele
cuvenite.

2. Restituirea avansurilor (Anexa7), cuprinde balanta recuperdrii sumelor avansate de catre
Beneficiar Executantului.

3. Centralizatorul Notelor de Comandi Suplimentard/ Renuntare (Anexa 8 ) va cuprinde balanta
centralizatd a decontirilor pentru cantititile de lucrdri rezultate din variatii. Pentru fiecare Notad
de Comandd Suplimentard/ Renuntare se completeazi Anexa 9, cu urmétorul confinut:
preambul, justificiri tehnicd, justificdri financiare, listele de cantitdti NCS/NR, balanta NCS/NR
pe contract, corespondenta relevantd.

In vederea verificarii si certificarii la platid in timp cAt mai scurt a situatiilor de platé inaintate de
citre Executant, vor avea ca suport antemdsurdtori (cantititi/articol deviz), mésuritori
postexecutie, desene dacd este cazul, facturi si alte documente doveditoare ale executdrii
cantitatilor de lucrdri si a platilor la care Executantul este indreptatit.

Dupa terminarea lucririlor Executantul va inainta Dirigintelui de santier Situatia de plata, in care
va fi evidentiata valoarea totala a lucrarilor executate conform contractului precum si alte sume
la care Executantul considera ca este indreptatit. Aceasta Situatie de plata va fi insotita de
documente si justificari referitoare la sumele cerute la plata.

-Daci Dirigintele de santier nu este de acord cu Situatia de platd sau documentatia nu este
complets sau edificatoare, Executantul trebuie si completeze documentatia cu acele piese pe
care Dirigintele de santier le solicita pentru clarificarea clarificarea problemelor aparute.
-Dirigintele de santier va pregiti in urma verificarii si revizuirii Situatiei de platd inaintate de
citre Executant, Certificatul de platd la terminarea lucrérilor.

90
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-In cazul 1n care cantitatile rezultate din méasuritori diferd de cele inscrise in Listele de cantitati
din documentatia tehnic#, se impune confirmarea acestor cantititi de citre Proiectant, urméand ca
ele sa fie regularizate prin Note de Comandi Suplimentard/ Renuntare (Anexa 9 ).

-In cazul in care, pe parcursul lucrarilor, Executantul se va confrunta cu alte conditii decét cele
prevazute in Contract, temeinic justificate gi insugite de Beneficiar, acesta va avea dreptul la
plata cheltuielilor suplimentare.

-Dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute Beneficiarului si Proiectantului si in
colaborare cu Executantul, va pregati Notele de Comandi Suplimentard/ Renuntare numai in
cazul In care acestea sunt solid motivate prin Dispozitii de Santier emise de Proiectant si
acceptate de Beneficiar.Dupa aprobare toate Notele de Comandd Suplimentard/ Renuntare vor fi
semnate si inregistrate de fiecare parte (Proiectant, Dirigintele de Santier, Executant, Beneficiar).
-Decontarea lucrérilor suplimentare se face pe baza situatiilor de platd, elaborate pe baza
preturilor unitare aprobate prin Consiliul Local.

11.EMITEREA DISPOZITIILOR DE SANTIER

-Dirigintele de santier poate emite Dispozitii de Santier/Notificari dar fard a modifica Proiectul,
Caietele de Sarcini sau Listele de cantitati. Aceste dispozitii se emit numai in vederea respectirii
de cétre Executant a clauzelor contractuale.

-Orice modificare adusid din motive obiective Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de
cantitdfi va fi facutd numai de c#tre Proiectantul lucrdrii si Insusitd de citre specialistii
verificatori de proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de Santier a
Proiectantului.

-Nu este admisd schimbarea solutiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico-economici
férd aprobarea Proiectantului. Solutia tehnicd reproiectatd si noii indicatori tehnico-economici
vor fi avizati de citre Beneficiar.

-Toate Dispozitiile de Santier emise de cétre Proiectant vor fi numerotate si indosariate, iar
atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor
fi insotite de justificari.

-Dirigintele de gantier are obligatia de a urméri punerea in practici de citre Executant a
Dispozitiilor de Santier emise de Proiectant.

-In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din
documentatia tehnicd de executie, lucrarile prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala
Executantului.

12.Activititi in etapa de RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR SI A
RECEPTIEI FINALE

Dirigintele de santier va fi responsabil pentru urmaétoarele sarcini $i nu numai, in legaturd cu
contractual de executie lucrari:

1. Participarea la receptia lucrérilor. Asigura secretariatul Comisiei de receptie si intocmeste
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si la receptia finald conform HG 343/2017,
inclusiv anexele care cuprind lucrdrile restante/necorespunzatoare stabilite de Comisia de
receptie.

2. Urmdregte solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul- verbal de recptie la
terminarea lucrdrilor gi realizarea recomandérilor comisiei de receptie.

3. Intocmeste si preda citre Beneficiar actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupd
efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor.

4. Intocmeste si predd catre Beneficiar referatul privind urmdrirea comportdrii in timp a
constructiei, pe perioada de garantie conform HG 343/18.05.2017.

13. ACTIVITATI iN PERIOADA DE GARANTIE
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-Dirigintele va fi responsabil cu verificarea lucririlor de remedieri ce trebuie executate de citre
Constructor in perioada de garantie, inspectarea lucriirilor executate, intocmirea notei de
constatare a remedierilor necesare , dar si a notei de constatare privind efectuarea acestora de
citre executant.

-In cazul in care Constructorul nu-si va respecta obligatiile, Dirigintele de santier va emite o
somatie si dac nici 1n acest caz executantul nu se conformeazi, va Notifica atat Executantul cét
si Beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de catre alt executant, cheltuiala fiind
suportata de Executantul care nu si-a indeplinit obligatiile.

Dirigintele de santier va dovedi vigilentd in protejarea intereselor Beneficiarului, de a
asigura supravegherea si controlul calititii/ cantititii lucririlor pentru evitarea aparitiei
neregulilor/ neconformititilor in constructie pe parcursul derulirii lucririlor si va
raspunde in consecinta.

14. FACILITATI FURNIZATE DE OFERTANT

- Presatatorul trebuie sd se asigure cd expertii sunt dotati din punct de vedere logistic in mod
corespunzator;

- Prestatorul 1si va asigura propriile mijloace de transport precum si echipamentul de lucru
(calculatoare, imprimante, copiatoare, etc.);

- Prestatorul va fi complet responsabil pentru fondurile necesare pentru sustinerea angajatilor sii,
inclusiv de toate aranjamentele de cazare pentru personalul siu, pe durata serviciilor.

15. RAPORTARE

Dirigintele va fnainta urmétoarele rapoarte si documente :

Raportul de Inceput — va fi prezentat intr-o luni de la inceperea contractului §i va cuprinde o
analizd generald asupra implementrii contractului si a documentatiei tehnice, care va include si
datele initiale existente, modalitdti de implementare a contractului, probleme i riscuri
identificate, stadiul asigurdrii conditiilor legale si tehnice pentru executia lucririlor, stadiul
mobilizdrii Contractului, existenta la executant a unui sistem de management al calitatii,
Existenta panoului de organizare de santier, precum si necorelirile/ omisiunile regasite la nivelul
documentatiei tehnico- economice (Anexa 10).

Raportul lunar de progres — va fi inaintat lunar si se va prezenta activitatea Dirigintelui de
santier, evenimentele si progresul lucrdrilor pentru luna la care se raporteazi, si va contine un
capitol special referitor la monitorizarea financiard a plitilor citre Executant, bazatd pe o
evaluare la zi a progresului fizic al lucrdrii, o descriere adecvati a lucrdrilor, inclunzind
dificultdtile intdmpinate si previzionate precum si metode concrete de solutionare a acestora cu
incadrarea in termenul de executie, respectarea punctelor de referintd si valoarea acceptatd a
lucrérilor (forma §i modul de intocmire a raportului va fi stabiliti de comun accord cu
Beneficiarul).

Rapoarte Speciale- emise in mod punctual in legiturd cu orice aspect referitor la implementarea
contractelor sau la cererea expresd a Benficiarului in termenul solicitat de acesta, fard a fi
solicitate costuri/plati suplimentare (forma si modul de intocmire a raportului va fi stabilitd de
comun accord cu Beneficiarul).

Referat al dirigintelui de santier in conformitate cu HG 343/2017, cu privire la modul n care a
fost executatd lucrarea, in vederea receptiondrii lucrérilor la terminarea acestora (Anexa 11).
Rapoarte Interimare pe parcursul perioadei de garantie pentru remedierea defectelor- care
vor fi prezentate Beneficiarului ori de céte ori este nevoie, dar cel putin Ia interval de maxim 3
luni incepénd de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pand la expirarea acesteia si vor
contine informafii referitoare la comportarea lucrdrilor in perioada de garantie, la eventualele
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lucrdri de remediere necesare si la modul de executie a acestora, precum si la comportarea
lucrarilor aflate in monitorizare speciald, precizate in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrérilor (dacd este cazul)- forma si modul de intocmire a raportului va fi stabiliti de comun
accord cu Beneficiarul.

Raportul Final dupi expirarea perioadei de garantie- la organizarea receptiei finale si
emiterea Procesului Verbal de Receptie Finali, care va cuprinde informatii privind modul de
comportare a lucrdrilor pe parcursul perioadei de garantie, defectele aparute si modul in care
acestea au fost remediate; va face precizari la completarea Cartii Tehnice a constructiei (conform
prevederile HG nr.273/1994 si HG 343/18.05.2017) si predarea acestora citre Beneficiar.

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, care vor fi elaborate pe parcursul
contractului de servicii, vor deveni proprietatea Beneficiarului.

16. MONITORIZARE SI EVALUARE
Indicatorii Obiectiv Verificabili pentru monitorizarea si evaluarea activitdtii Dirigintelui de
santier sunt urmatorii:
* Realizarea la timp a sarcinilor sale;
" Aprobarea rapoartelor intr-un timp rezonabil.
Indicatorii pentru scopul proiectului:
> Realizarea obiectivelor specifice;
> Finalizarea sarcinilor in termen si conform bugetului prevazut;
» Un management de contract adecvat pentru serviciul de supervizare a lucrdrilor si
solutionarea eventualelor probleme, neconformititi.

17. DURATA REALIZARII SERVICIILOR. Serviciile se vor derula pe toatd perioada
executiei lucrdrilor, estimata de citre proiectant la 8 luni, precum si in perioada dintre receptia la
terminarea lucrarilor si receptia final, inclusiv.

Facilitdti si informatii furnizate de delegat/executant
» Graficul de timp pentru executia lucririlor de constructii;
> Programul de control pe faze propus de proiectant;
> Caietele de sarcini pe specialititi;
» Un exemplar din documentatia tehnici de executie;
> Detaliile de executie;
> Caietele de sarcini pe specialititi;
> Avizele, acordurile §i autorizatia de construire si alte documente necesare pentru
executarea lucrarilor.
Facilititi si informatii furnizate de Beneficiar
> Contractul de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea
si Intrefinerea strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare,
Intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi, montarea de mobilier stradal a domeniului
public si privat al municipiul CAmpia Turzii, conform careia se vor executa lucrarile la
obiectivul de investitii; ‘
» Alte documente sau informatii care pot ajuta dirigintele de santier sd-si exercite
indatoririle, conform acestui caiet da sarcini.
Lista standardelor aplicabile
Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare, avand in vedere referirile la:
1. Reglementarile tehnice definite in legislatia internd, care sunt compatibile cu reglementarile
Comunitatii Europene;
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2. Dacd nu existd reglementiri tehnice in sensul celor prevazute la punctul 1, la reglementiri
nafionale si anume, de reguld in urmatoarea ordine de decidere:

> reglementiri nationale care adopta standarde europene;

> reglementdri nationale care adoptd standarde internationale;

> alte reglementiri.

ANEXE

ANEXA 1 Proces verbal de predare - primire a amplasamentului si a bornelor de repere
ANEXA 2 Proces verbal de trasare a lucrarilor

ANEXA 3 Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante

ANEXA 4 Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse
ANEXA 5 Raport de neconformitate

ANEXA 6 Fisa rezumativa pentru certificatul intermediar de plata

ANEXA 7 Restituirea avansurilor

ANEXA 8 Centralizatorul notelor de comanda suplimentara/de renuntare

ANEXA 9 Nota de comanda suplimentara/de renuntare

ANEXA10 Raportul de inceput

ANEXATI Referat al dirigintelui de santier in conformitate cu HG 343/2017, cu privire la modul
in care a fost executati lucrarea.

Sef Serviciul Investifii,

H

Simion LUCA

Red. Daniela SAV- Serviciul Investitii

Primiiria Municipinlui CAimpia Turzii, Directia/Serviciul
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr. 20
Str. Laminoristilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 ; fax (+40) 264
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii,ro




UNITATEA ANEXA 1

SANTIER
PUNCT DE LUCRU
OBIECTUL
PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE
A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE REPERE
Nr. Data
1.Delimitarea terenului conform planului nr. avand coordonatele
(axele):
Plansa nr.
Proiect nr.

Cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile ete.):

Indicativul bornei de referinta Cota Cota absoluta
Borna 1 Borna 2 Borna 3 Borna 4
X
Coordonata (Axa): v
Z

2.Constructii — instalatii existente pe amplasament sau in subsol:

3.Alte mentiuni:

CONSTRUCTORUL se obliga:

a) sa transporte cantitatea de _ mc moloz existenta pe amplasament;

b) sa demoleze volumul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate __ mc;

BENEFICIARUL se obliga:
a) sa plateasca constructorului costul incarcarii si transporturilor comandate;
b) sa plateasca constructorului valoarea lucrarilor comandate;

PREDAT: Numele Prenumele Functia Semnatura
BENEFICIAR/DIRIGINTE
DE SANTIER:
PROIECTANT:
PRIMIT: Numele Prenumele Functia Semnatura

CONSTRUCTOR:




ANEXA 2

UNITATEA
SANTIER
PUNCT DE LUCRU
OBIECTUL
PROCES VERBAL DE TRASARE A LUCRARILOR
Nr. Data
Trasarea a fost executata pe baza planselor nr. din proiectul nr.

Elementul de reper si verificare este: (borna, constructia invecinata etc)

avand coordonatele: V%

. Z

Cota

Executat trasarea: Verificat:

Numele;
Prenumele:
Semnatura:




ANEXA 3

INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII
ISC

PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
IN FAZE DETERMINANTE

Nr. Data

Nr. inregistrare ISC

Nr. de inregistrare de la societatea de constructii controlata .

Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de inspectorul de specialitate
la obiectivul

codul ce se realizeaza in baza autorizatitiei de construire
nr. valabila pana la data de executata pe baza proiectului nr.
elaborat de verificat de:
Numele si prenumele: Atestat nr.: In domeniile:

1.

2.

3.

4.

Responsabil tehnic cu executia:
Numele si prenumele: Atestat nr.: In domeniile:

La faza determinanta:

In prezenta antreprenorului:
Reprezentat de :
Cu participarea investitorului:
Reprezentat de:
Inspectorului de santier:
Autorizat nr.

Si a proiectantului:
Reprezentat de:

In baza Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru
rezistenta si stabilitatea constructiilor, a reglementarilor tehnice in vigoare, a controlului efectuat asupra
lucrarilor din teren si a documentelor privind:

- calitatea materialelor si a elementelor de constructii puse in opera;

- calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse,

- calitatea lucrarilor constatata de investitor, executant si proiectant cu prilejul verificarilor efectuate in
baza obligatiilor legale si contractuale se constata ca:



- SUNT (NU SUNT) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor;
- SUNT (NU SUNT) repectate detaliile de executie prevazute in plansele:

- SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare:

MENTIUNI SPECIALE:

In baza celor de mai sus,
SE (NU SE) AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Prezentul proces-verbal a fost intocmit in ___ exemplare, cate un exemplar pentru fiecare semnatar si
originalul la ISC
ISC:

Numele:
Prenumele:
Semnatura:

INVESTITOR/DIRIGINTE DE SANTIER
Numele:

Prenumele:

Semnatura:

PROIECTANT
Numele:
Prenumele:
Semnatura:

ANTREPRENOR
Numele:
Prenumele:
Semnatura:




ANEXA 4

UNITATEA
SANTIER

PUNCT DE LUCRU
OBIECTUL

PROCES VERBAL
PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE

Nr. Data

Faza din lucrare supusa verificarii:

Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.):

Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr. plansele
nr. sau a dispozitiei de santier nr. din data de
Concluzii:
CONSTRUCTOR: BENEFICIAR PROIECTANT:
/DIRIGINTE DESANTIER:

Numele:

Prenumele:

Semnatura:

Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului.

CONSTRUCTOR: BENEFICIAR PROIECTANT:
/DIRIGINTE DESANTIER:
Numele:

Prenumele:

Semnatura:




ANEXA 5

Beneficiar

Diriginte de santier

Executant

Santier

Obiectul

Data

RAPORT DE NECONFORMITATE (RNC) nr.

Referitor la:

Descrierea neconformitatii si a cauzei:

Intocmit,

Diriginte de santier Semnatura

Luat la cunostinta,

Responsabil Tehnic cu Executia Semnatura

Actiunea corectiva propusa

Termen de remediere;

Vizat sef santier Numele si Prenumele
Data:

Semnatura

Verificat eliminare neconformitate:

Numele si Prenumele

Semnatura




Responsabil Tehnic
cu Executia

Diriginte de santier

Data;




ANEXA 6

FISA REZUMATIVA PENTRU CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. ........

DENUMIREA PROIECTULUL:

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:

BENEFICIAR:

CONSTRUCTOR:

INSPECTOR DE SANTIER:

DATA TRANSMITERII SITUATIEI DE LUCRARI:

PERIOADA DE REFERINTA PENTRU LUCRARTI:

DATA APROBARII DE CATRE INSPECTORUL DE SANTIER:

MII LEI
REF. TOTAL
A. LUCRARI LA PRETUL UNITAR DIN OFERTA
a Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul anterior
b Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul curent
¢=b-a Valoarea lucrarilor in certificatul curent
d Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul anterior
e Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul curent
f=e-d Valoarea variatiilor in certificatul curent
at+d Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul anterior
bte Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul curent
ct+f Valoarea lucrarilor si variatiilor in certificatul curent
(A) Total lucrari la pretul unitar de oferta {A=ctf}
B. AVANSUL CONTRACTULUI
g Avansuri platite (art.18.3 din contractul de lucrari)
h Avans cumulat recuperat in certificatul anterior
i Avans cumulat recuperat in certificatul curent
j=i-h Recuperarea avansului in certificatul curent
(B) Total avans contract in acest certificat {B=-j}
C. SUME RETINUTE
k Valoarea cumulata a sumelor retinute in certificatul anterior
I=k+m Valorea cumulata a retinerilor in acest certificat
m= A*X% Sumele retinute in certificatul curent % cf. Anexa la Oferta
n Eliberarea sumelor retinute
(C) Total retineri in acest certificat {C=n-m}
o D. DIVERSE DEBITE SI CREDITE
Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul anterior
P Penalitati (art.23.1 din contractul de lucrari) - % pe zi din valoarea contractului
q Penalitati (art.23.2 din contractul de lucrari) - % pe zi din plata neefectuata
r=o+s Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul curent
s=q-p Valoarea diverselor debite si credite in certificatul curent
(D) Diverse debite si credite in acest certificat {D=-s}
(T) Total general T=A+B+C+D
(TA) Total general actualizat conform contract TA=TxK(A)
Certific ca suma Suma in Litere....oovvevcreeneevcrnininenienennenens Lei este datorata

Constructorului in conformitate cu termenii Contractului.
Semnatura
Diriginte de Santier

Aprob suma Suma in HEere ......occocevvecereninnennonne Lei care este datorata

Constructorului in conformitate cu termenii Contractului.




Semnatura
Ordonator de credite

DENUMIREA PROIECTULUL: ANEXA 7
NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUTL:

BENEFICIAR:

CONSTRUCTOR:

DIRIGINTE DE SANTIER:

CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.

RESTITUIREA AVANSULUI
RESTITUIREA AVANSULUI
Certificat | AVANSUL PLATIT CUMULAT ANTERIOR CERTIFICATUL
nr. (mii Lei) (mii Lei) (mii Lei) CURENT
(mii Lei)
1.
2.
3.
Intocmit Diriginte de santier,
ANEXA 8
DENUMIREA PROIECTULUI:
NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:
BENEFICIAR:
CONSTRUCTOR:
DIRIGINTE DE SANTIER:

CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.

CENTRALIZATORUL NOTELOR DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE

Valoarea VALOAREA VARIATIILOR
Aprobat/ totala
NR. Descrierea In a variatiei | CUMULAT | ANTERIOR CERTIFICATUL

asteptare (+-) CURENT

1.

2.

3.

4

TOTAL VALOARE VARIATII




Intocmit Diriginte de santier,

ANEXA 9

NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE

DENUMIREA PROIECTULUTL:
BENEFICIAR:
CONSTRUCTOR:

N.C.S./N.R. nr/data:

TITLUL:

Descriere:

Valoarea:

Valoarea Contractului
Valoare C+M

Valoare diverse si neprevazute

Valoare initiala al Contractului
Valoare initiala C+M

Valoare initiala diverse si neprevazute

Valoarea revizuita a Contractului
Valoare revizuita C+M

Valoare revizuita diverse si neprevazute

Perioada de timp indusa de N.C.S./N.R.
Data finalizarii conform Contract
Data  finalizarii  contractului  conform

precedentei N.C.S./N.R. Nr.
Data finalizarii revizuita

Intocmit : Avizat: Luat la cunostinta: Aprobat:
Diriginte de santier: Proiectant: Constructor: Beneficiar:
Semnatura : Semnatura : Semnatura : Semnatura :

Nume; Nume: Nume; Nume:




CONTINUT

1. Preambul

2. Justificari

2.1 Justificari tehnice

2.2 Justificari financiare

3. Listele de cantitati referitoare la aceasta N.C.S./N.R.
4. Balanta N.C.S./N.R. pe Contract

5. Corespondenta relevanta

1. Preambul

Pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de INVESHtH ....cccooviviviviriveriiriieeriie e ca
urmare a verificarii efectuate in data de ........... la obiectul ............ aflat in faza ....... s-au constatat
urmatoarele aspecte:

(Descrierea exacta a situatiei constatate, referitoare la neconcordanta dintre documentatia intocmita si
situatia reala din teren, modificari geo-morfologice ale terenului, obstacole neprevazute intalnite, etc.)
Urmare a celor constatate, au fost convocati pe data de ......... reprezentantii proiectantului, constructorului
si beneficiarului.

In urma analizei la fata locului a situatiei aparute s-a convenit de comun acord ca, in urma analizei
tehnico-economice facute de proiectantul lucrarii asupra celor constatate, acesta va emite o Dispozitie de
Santier pentru rezolvarea situatiei.

La data de ................ a fost emisa Dispozitia de Santier nr.............. in urma careia s-a intocmit Nota de
Comanda Suplimentara/Nota de Renuntare nr................

2. Justificari

2.1 Justificari tehnice

(Se introduc datele cuprinse in Nota de Constatare si Minuta intalnirii, intocmite la fata locului in urma
aparitiei situatiei create si propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant si acceptate de
beneficiar),

2.2 Justificari financiare

(Se vor introduce datele economice din Dispozitia de Santier emisa de Proiectant, inclusiv capitolul din
Devizul General de unde se vor suporta costurile in cazul Notelor de Comanda Suplimentara dupa
compensarea acestora cu Notele de Renuntare, daca exista).

Ca urmare a Dispozitiei de Santier nr. ................ s-a intocmit devizul financiar al lucrarilor suplimentare
calculate in preturi de oferta/negociate la data de ..................

3. Devizul financiar .......ucevenneene veressressnrese
4. Sumarul variatiilor pe Contract

Variatii Valoare Valoare Diverse
. Valoare Total .. X
Nr. Descriere initiala variatie Revizuita Contract si
NR NCS C+M revizuita | neprevazute

5. Corespondenta relevanta
1. Nota de constatare nr./data ........ccooeeeererennns
2. Minuta intalnirii nr./data ......ccoeveveeevveveennn,




3. Dispozitia de Santier nr./data ............cceevenen..
4. Proces verbal de negociere nr./data ........c.ocvevvenennens

ANEXA 10
Raportul de inceput al dirigintelui de santier

1. DATE DE IDENTIFICARE

1.1. Denumirea obiectivului de investitie:

1.2.  Adresa obiectivului de investitie:

1.3. Investitor/ Beneficiar(denumire/ C.U.1./ adres3/ email/ telefon):

1.4.  Proiectant{(denumire/ C.U.l./ adresd/ email/ telefon):

1.5.  Executant(denumire/ C.U.l./ adresd/ email/ telefon):

2, VERIFICARI REALIZATE

2.1.  Autorizatia de construire:

2.2.  Termenul de valabilitate al autorizatiei de construire:

2.3.  Concordanta intre prevederile autorizatiei de construire, certificatul de urbanism, avizelor,
acordurilor si proiectului tehnic:

2.4.  Concluziile studiului asupra proiectului tehnic, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor
prevazute pentru realizarea constructiilor:

2.5.  Verificdri asupra studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau avize:




2.6.  Verificd existenta expertizei tehnice(daci se fac interventii pe constructii existente):

2.7.  Asigurarea verificarii proiectelor:

2.8. Precizarea categoriei de importanta in proiect:

2.9.  Programul de faze determinante:

2.10.  Proiectul sau procedurile de urmarire speciald a comportarii in exploatare(dacs se impune):

2.11. Existenta la executant unui sistem de management al calit&tii certificat de tip 1S09001/ Planul
Calitatii si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrare:

2.12. Anuntul de incepere a lucrérilor:

2.13. Panoul de organizare de santier(dimensiuni/ informatii/ amplasarea in loc vizibil):

2.14. Numiri:

a. Responsabil tehnic cu executia:

b. Persoana responsabild cu controlul calitatii:
c. Sef de santier:

intocmit,
Data

Diriginte de santier




Nruiiriireiveeniennene DAtAueeeereninnennennnn

Anexa 11

REFERAT
AL DIRIGINTELUI DE SANTIER
in conformitate cu prevederile “Regulamentului de receplie a lucrérilor de constructii si instalatii
aferente acestora” H.G. 343/2017,
cu privire la modul in care a fost executati lucrarea

Prezentul referat priveste receptionarea lucrarilor de constructii i instalatii realizate pe baza

autorizatiei de construire nr........... e e , emisa de
Catre......coovvvunnns e, e e, si valabild pand la data de

Date de identificare a investitiei:
Denumire conform autorizatie de construire:

Adresd: .....ooooiiiiiiiiiiin, e e
Investitor/ Beneficiar: .............coo.oiviiiiieeiie i e
Regim de tnaltime(dacd este cazul): ..............coovveivusiii] e e,
Categoria de important: ..........cococveeeceesrereresrsrsnnns et e

Executia lucrarilor a fost realizatd de ciitre (denumire/numir telefon contact):

(se va completa cu denumirea firmei sau se va preciza: in regie proprie)
Executia lucrérilor s-a realizat prin asigurarea verificirii calitdtii lucrarilor de constructii prin:
- Diriginti de santier(nume si prenume, numirul de autorizatie si domeniul pe care a fost
autorizat) din partea investitorului:

........................................................................................................................................................................................

Responsabili tehnici cu executia(nume si prenume, numarul de autorizatie si domeniul pe care a
fost autorizat) din partea executantului:

..........................................................................................................................................................................................




«eeee, C€ AU AsigUrat verificarea executiei lucrdrilor pentru fazele:

........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

(se va preciza:numdrul proiectului, data intocmirii si societatea comerciald intocmitoare)
La finalul executiei lucrdrilor de constructii s-a impus necesitatea intocmirii unei expertize tehnice
cu privire la lucrarile executate:

(se va preciza cu:nu este cazul sau se va completa cunumdrul expertizei, numele expertului,
numdrul de legitimatie, domeniul pe care este atestat, concluziile expertizei tehnice)
Cu ocazia verificdrilor realizate, dirigintele/dirigintii de santier constat3 urmstoarele cu privire la
calitatea lucrérilor executate:

-------------- .--..---..-.....-..--...-......-....-.---...-....-.-.----.-....--.......--.-.-......----...-o

Concluzia si recomandarile dirigintelui/ dirigintilor de santier, in urma verificarilor realizate sunt
urmatoarele: .............ooeeveenn. T

Prezentul punct de vedere tine cont de urméitoarele aspecte:
- Lucrarile de constructii si instalatii care nu se supun Legii10/1995, completatd si

modificatd, privind Calitatea in Constructii, precum si cele care nu intrd sub incidenta Legii50/1991,
completatd si modificatd, privind Autorizarea lucrérilor de constructii, nu fac obiectul verificirilor si
prezentului punct de vedere;

- conform Legii 10/1995 sistemul calitétii in constructii se aplica diferentiat in functie de
categoriile de important3.

fntocmit,

Numele si prenumele dirigintelui/ dirigintilor de santier:




Operator economic FORMULAR 1

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

(denumirea autoritdtii contractante si adresa completd)

Ca urmare a Anunt intentie nt. ............. din............... , privind achizitia directd pentru
atribuirea CONtractulul ..vovvvvviivcrririieci /(denumirea contractului
de achizitie publicd), 1101 .....cccvirevrineii

/ (denumirea/numele ofertantului) va transmitem aldturat urmétoarele:
1. coletul sigilat i marcat in mod vizibil, continénd, in original (daci este cazul):
ay) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ci oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerinfele.

Data comPIEtarii vovvvvreervrrererininennennnne,

Cu stima,

Ofertant,

..........................................................

(semnétura autorizatd)



Ofertant

(denumirea/numele)

FORMULAR 2

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codlul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

Cont Trezorerie:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:

6. Activitdti CAEN pentru care existd autorizare .. ................ (se va preciza codul CAEN

corespondent obiectului acordului-cadru)
7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului

Anul Valoare Curs de schimb Echivalent LEI
Moneda

2016

2017

2018

Media cifrei de afaceri

Semndtura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ~ ..........c.ccooevecvvciria,

Numele si prenumele semnatarului
Capacitate de semndturd

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului

Tara de resedingd

Adresa

Adresa de corespondentd (dacd este diferitd)

Telefon / Fax
Data

Totodatd, declar cd am luat la cunogtingd de prevederile « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la «

Declararea necorespunzditoare a adevdrului, fdcutd unui organ sau institufii de stat ori unei alte unitdfi in vederea

producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori imprejurdrilor,

declaratia ficutd serveste pentru producerea acelei consecinfe, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani

sau cu amendd »

Notd: Toate cdmpurile trebuie completate de ofertant sau dupd caz, de cdtre reprezentantul ofertantului. Aceastc

declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de cdire fiecare membru in parte, semnatd de reprezentantul séiu legal.




Operator Economic | FORMULAR 3

(denumirea)

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul , reprezentant imputernicit al
(denumirea si datele de identificare ale

operatorului economic)

declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurd si sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, cd nu md aflu in situatia previzutd la art, 59 din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaratii Certificat constatator eliberat
de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului (sau echivalent in cazul persoanelor
Jjuridice strdine) [SAU] Extras din Registrul actionarilor, certificate de administrator, in
cazul societdtilor pe actiuni,

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu i
inteleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii §i
confirmadrii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semndtura ofertantului sau a reprezentantului ofertantulti.  ........ccocoevveceieee
Numele §i prenumele semnatarului
Capacitate de semmdtura
Detalii despre ofertant

Numele ofertantului s
Tarade resedinfdd oo
Adresa
Adresa de corespondentdi (dacd este diferitd) s
Telefon/Fax e
Data e

Totodatd, declar cd am luat la cunostintd de prevederile « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la «
Declararea necorespunzdtoare a adevdrului, flicutd unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitdfi in vederea
producerii unei consecinfe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori imprejurdrilor,
declaratia fdcutd servegte pentru producerea acelei consecinge, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani

sau cu amendd »



Operator Economic FORMULAR 4

(denumirea)
DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164, 165, 167
din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul, .......covvviriieiininnn, reprezentant Imputernicit al ... (denumirea
operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustindtor al
candidatului/ofertantului, la procedura de ................ (se mentioneazd procedura) pentru
atribuirea contractului avdind ca obiect ... ......... (denumirea produsului, serviciului sau
lucrarii), codul CPV......., ladata de ................ (zi/luna/an), organizati de ............ (denumirea

autoritdfii contractante), declar pe propria rdspundere cd nu md aflu in vreuna din situatiile
prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizifiile publice cu
modificdrile si completdrile ulterioare.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg cd autoritatea comtractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificiirii si
confirmdrii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg cd in cazul in care aceastd declarafie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de
incdalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Semndtura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ~ .............ccocooveieeiveereen
Numele §i prenumele semnatarului L e
Capacitate de semndturd e,
Detalii despre ofertant

Numele ofertantului
Jarade resedinfd e ————————
Adresa e
Adresa de corespondentd (dacd este diferitd) e
Telefon/Fax e
Data

Totodatd, declar cd am luat la cunostin{d de prevederile referitoare la « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
legate de « Declararea necorespunzdtoare a adevdrului, ficutd unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitdti
in vederea producerii unei consecinfe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cénd, potrivit legii ori
imprejurdrilor, declaratia fdcutd serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu tnchisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amendd »

Notd: Toate cdmpurile trebuie completate de ofertant sau dupdi caz, de cétre reprezentantul ofertantului.




Operator Economic FORMULAR 5

(denumirea)
FORMULAR DE OFERTA (PROPUNERE FINANCIARA)

pentru atribuirea contractului

1. Examindnd documentatia de atribuire, Subsemnafii............ccoevuininn. , reprezentanfi ai
ofertantului (denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile i cerintele cuprinse in
documentatia mai sus mentionatd, sd furnizdm.............. (denumirea produselor, serviciilor sau
lucrdrilor) pentru suma de ........c.ccc.ccouvvevivevvninnn, lei pldtibild dupd receptia produselor/
serviciilor/lucrdrilor  respective, la  care se adaugd TVA in  valoare
A oot lei (suma in litere §i in cifie) conform legii;

2. Ne angajcdm sd mentinem aceasta ofertd valabild pentru o duratd de zile, (durata
in litere §i cifre), respectiv pdnd la data de (ziva/luna/anul), §i ea va

rdmdne obligatorie pentru noi §i poate fi acceptatd ovicdnd inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

3 Pdnd la incheierea si semnarea contractului aceastd ofertd, impreund cu comunicarea
transmisd de dummeavoastrd, prin care oferta noastrd este stabilitd cdstigdtoare, vor constitui
un contract angajant intre noi.

4. Precizdm cd:

x| nu depunem oferta alternativd. || depunem oferta alternativa.
Semndtura ofertantului sau a reprezentantului ofertantulti — .............cccevvevieiirviiecneieenn,
Numele §i prenumele semnatarului L
Capacitate de semndturd

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului
Tarade resedinfdd s
Adresa
Adresa de corespondentd (dacd este diferitd) e
Telefon/Fax s
Data




Formular nr. 19

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR RELEVANTE DIN
DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul(a) ......cceevvirianenennnnn (denumirea, numele operatorului economic), in calitate
de ofertant la  achizifia directd pentru atribuirea contractului de  achizilie
publicd ..ovveveninnn, Cetirresrreesarhenerarares vevene Organizatd de ..o, , declar cd la
elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al
relatiilor de munca, luand cunostinti de institutiile competente de la care. se pot obtine
informatii detaliate privind reglementérile respective

Data completdrii ...coeeevrrenrenene (ziua, luna anul).
Operator economic,
verereens(numele operatorului economic)

seeeeneeeens (NUMele persoanei autorizate si semnétura)

Notd: Acest formular se va completa de cdtre tofi operatorii economici participanti la achizifia

directd, indiferent dacd sunt ofertanti, lideri de asociafie sau asociafi.



