ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
Nr. 26071 din 12.08.2019

Nesecret, ex

ANUNT INTENTIE

Priméiria Municipiului CAMPIA TURZII informeazi operatorii economici ci intentioneaza
sd achizitioneze direct conform art. 43 din HG 395/2016 din catalogul electronic SERVICII :
Servicii de asistenta tehnica-dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii ,,Infrastructura
de transport public si misuri pentru mobilitate alternativa in Municipiul Campia Turzii,,
Cod SMIS 119994, in data de 19.08.2019 si 1i invitd si participe cu ofertd de pret.

Achizitia publicd mai sus mentionatd este: achizitie directd in conformitate cu art. 7 alin. 5
din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu completirile si modificdrile ulterioare, cu
realizarea in prealabil a unui studiu de piata.

1.Sursa de finantare a achizitiei: FEDR/Buget de stat/Buget local
Valoarea achizitiei estimativ: 85.000,00 lei fara TVA
cod CPV: 71520000-9-servicii de supraveghere a lucririlor

2.0ferta depusai trebuie sa cuprinda:

-Propunerea tehnica:

Ofertantul are obligatia de a prezenta Propunerea Tehnica astfel Incét sd respecte cerintele din
Caiet de sarcini nr. 26000/09.08.2019.

Ofertantul va face dovada detinerii de documente valabile la data depunerii ofertei in copie
conform cu originalul prin care si ateste legalitatea desfagurdrii serviciilor conform Caiet de sarcini
nr. 26000/09.08.2019.

-Propunerea financiara —Formular de ofertad F5

Ofertantul va elabora propunerea financiard astfel incat aceasta s furnizeze toate informatiile
solicitate cu privire la pref.

In cazul in care ofertele financiare depuse au aceeasi valoare, se va solicita reofertare in plic
inchis.

-Formulare solicitate:

-scrisoare de Tnaintare —Formular 1

-informatii generale-Formular 2

-declaratie privind conflictul de interese- Formular 3
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-declaratie privind neincadrarea in articolul 164,165,167 din Legea nr. 98/2016- Formular 4
-declaratie privind respectarea obligatiilor relevante din domeniul mediului social si al relatiilor
de muncé-Formular 19

3.Limba de redactare a ofertei: romdnd
4.Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile
5.Pretul ofertei este ferm in LEI .

NU se accepta actualizarea prefului ofertei
6.La oferta de baza:

NU se accepti oferte alternative

7.Criteriul de atribuire: oferta care este insotitd de documentele solicitate, respectd cerintele si are
¥ ? H s
“pretul cel mai scazut”.

8.Vi solicitim depunerea ofertelor semnate, insotite de documente justificative, pand in data de
19.08.2019 la adresa: Primiria CAmpia Turzii str. Laminoristilor nr.2-4, Campia Turzii 405100, jud.
Cluj -Birou Registraturd sau pe adresa de e-mail: achizitii@ecampiaturzii.ro .

Nerespectarea denumirii in catalogul electronic SEAP/SICAP poate duce la imposibilitatea selectdrii
ofertelor de cétre autoritatea contractanta.

OFERTELE DEPUSE DUPA DATA LIMITA DE DEPUNERE SE VOR RESPINGE!

9.0fertantul trebuie si fie inscris in S.E.A.P./S.I.C.A.P. pe site-ul: www.e-licitatie.ro si are
obligatia si-si Inregistreze oferta in catalogul electronic, dupd cum urmeaza:

-Denumire: Servicii de asistenti tehnici-dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii
yInfrastructuri de transport public i misuri pentru mobilitate alternativd in Municipiul
Campia Turzii,

Cod SMIS 119994

-CPV: 71520000-9-servicii de supraveghere a lucrarilor

-Pret catalog-

-Unitate de masura-

-Buec.

Pretul ofertat in catalogul electronic va fi exprimat in lei, fara TVA.

Publicarea prezentei are rol de informare/publicitate, nu obligd autoritatea contractantd si nu
exclude de la achizitie operatorii economici deja inscrisi in catalog (dacd este cazul). Scopul acestui
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anunf este acela de a determina operatorii economici si-si inscrie ofertele de pret in catalogul
electronic astfel Tncdt la data demardrii achizitiei directe si a verificdrii catalogului electronic
autoritatea contractantd sa fi Intreprins toate demersurile pentru a se asigura ci sunt operatori inscrisi
in catalogul electronic, care sé-i satisfacd necesitatea de produse/servicii/lucriri.

10.Autoritatea contractanti va accesa catalogul publicat in S.E.A.P./S.I.C.A.P. CPV: 71520000-9-
servicii de supraveghere a lucririlor, Servicii de asistentii tehnici-dirigentie de santier pentru
obiectival de investitii ,Infrastructuri de transport public si misuri pentru mobilitate
alternativa in Municipiul Cdmpia Turzii,, , Cod SMIS 119994 i va initia achizitia conform H.G.
395/2016 in urma selectiei.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon 0264.366.399 - persoani de contact
Mihaela POPA-Sef Serviciu Achizitii Publice.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

ASISTENT MANAGER PROIECT

int./Red.,
Mihaelg] POPA

/6 n

2 ex.
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CAIET DE SARCINI
pentru achizitionarea serviciilor de asistenta tehnici — dirigentie de santier pentru obiectivul
de investitii "Infrastructuri de transport public si masuri pentru mobilitate alternativa in
Municipiul Cimpia Turzii” cod proiect SMIS 119994

1.PRESCRIPTII GENERALE

Prezentul caiet de sarcini s-a intocmit pentru serviciile de asistentd tehnicad — dirigentie de
santier asiguratd prin personal tehnic de specialitate, autorizat in conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginfilor de santier, cu
modificirile si completarile ulterioare, se urméreste a se oferi beneficiarului garanfia cd executantul
ciruia i-a fost atribuit contractul de proiectare si executie a lucrdrilor isi va indeplini toate
responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementdrile tehnice,
proiectul tehnic, caietul de sarcini, propunerea tehnica si reglementirile Programului Operational
Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, Prioritatea de investifii 4e, Obiectivul specific 3.2 -
Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazatd pe planurile de mobilitate urband durabild,
Apel de proiecte cu numdrul POR/2017/3/3.2/1/7 Regiuni.

Dirigintele de santier isi va desfdgura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile
cu antreprenorul, furnizorii, prestatorii de servicii, Inspectoratul de Stat in Constructii si alte
autoritati implicate in avizarea lucrérilor de proiectare si executie.

2. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEIL

Prin implementarea proiectului ,, Infrastructurd de transport public si mésuri pentru mobilitate
alternativd in Municipiul CAmpia Turzii”, se urmareste atingerea urmétoarelor obiective majore, care
se afli in concordantd cu obiectivele Programului Operational Regional 2014-2020, ale Axei
prioritare 3, Prioritatea de investitii 4e, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in
zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila, Apel de proiecte cu numarul
POR/2017/3/3.2/1/7 Regiuni.

Planul de Mobilitate Urband Durabila CAmpia Turzii 2016 — 2026 - Proiectul propus este in
totalitate integrat iIn PMUD 2016-2026 a municipiului CAmpia Turzii, adresandu-se problemelor de
mobilitate identificate fn PMUD printr-un pachet de misuri (proiecte) stabilite in procesul de
planificare ca prioritare i coerente pentru a solufiona optim problemele de mobilitate. Astfel
proiectul integrat propus se adreseazd in primul rand nevoii de reducere a deplasérilor cu
autoturismul cu impact major asupra reducerii emisiilor GES. Pentru a satisface nevoile de mobilitate
proiectul incurajeaza mobilitatea “blanda” de tip velo si mersul pe jos, dar si utilizarea transportului
public ca alternative sustenabile i ecologice. Aceste obiective se regasesc in problemele identificate
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(diagnostic global) dar si in directiile strategice. Pentru atingerea acestor obiective, proiectul se
adreseaza prin actiuni si activitdfi specifice cauzelor care au determinat situatia actuald si anume
utilizarea dominantd a autoturismului (45% cota modal#) si doar 10% cota deplasdrilor velo si de
asemenea 10% pentru transport public. Cauzele identificate atat in PMUD cét si 1n analiza efectuata
pentru designul acestei interventii includ activele necesare unui transport public eficient (solutia
facand obiectul unui studiu de oportunitate), infrastructura aferentd transportului public, velo si
pietonal, sisteme de management al traficului.

Alte strategii relevante:
Master Planul General de Transport
Strategia Nationala a Romaniei privind Schimbarile Climatice 2013 — 2020
Strategia Nationala pentru Siguranta Rutiera 2013 — 2020
Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Vest
Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila
Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala
Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei
Strategia nationala "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati" 2015-2020
Acord de Parteneriat 2014-2020

Tmpactul preconizat din punct de vedere economic si social rezultat in urma realizirii investitiei
are beneficii directe si indirecte:
1. Directe:
a. imbunititirea conditiilor de viatd pentru locuitori din zona;
b. sporirea ratei de utilizare a drumului;
c. cresterea duratei de viafa a strazilor/drumurilor si a mésurilor de sigurantd 1n trafic;
d. reabilitarea/modernizarea strizilor/drumurilor;
e. fluidizarea acceselor catre/din diferite puncte de interes local.
2. Indirecte:
a. imbunitatirea calitdtii mediului (reducerea poludrii si a nivelului de zgomot) din
localitéti;
b. confort ridicat si zgomot redus datoritd suprafetei de rulare;
c. dezvoltarea zonelor de servicii;
d. imbunatitirea serviciilor de aprovizionare, salubritate, interventii (salvare, pompieri).
Investitiile in infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populatiei si a bunurilor,
reducerea costurilor de transport de marfuri si calatori, imbunatitirea accesului pe pietele regionale,
cresterea eficientei activitatilor economice, economisirea de energie si timp, crednd conditii pentru
extinderea schimburilor comerciale si implicit a investitiilor productive.
Se asigurd integrarea principiilor dezvoltari durabile in sectorul transporturilor.
La alegerea strizilor propuse pentru finantare s-au avut in vedere criteriile socio - economice
si optiunea utilizatorilor.
Aria de studiu a proiectului asa cum este definitd si in Planul de Mobilitate Urbana Durabila
si Studiul de trafic este Municipiul Campia Turzii.
Obiectivele specifice urmdrite prin proiect constau in:
- Modernizarea si reabilitarea a 7,425 km de strézi aferente traseului pe care se desfasoard
transportul public in comun
- imbunatitirea conditiilor de trafic pietonal prin reabilitarea a 19900 mp de trotuare
- Incurajarea transportului nepoluant prin realizarea a 5,622 km piste pentru bicicligti
- Crearea a 8 sisteme moderne de bike-sharing
- Crearea unui hub intermodal in zona gérii municipiului Campia Turzii
- Crearea unui depou pentru intretinerea flotei de autobuze
- Achizitionarea de mijloace de transport public in comun nepoluante
- Crearea a 44 de statii de cildtori pentru transportul public in comun
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- Introducerea sistemelor moderne de plata si gestiune pentru transportul public in comun
Scenariul de referintd
Prin proiect se propun urmétoarele categorii de lucrari:
Reabilitare CAROSABIL:
- Str. Iancu Jianu (din intersectia cu str. Gradinarilor pana la pod Aries), L=1133m
- Str. Garii, L=158m
- Str. Avram Iancu (din intersectia cu str. Garii pana la E60), L=453m
- Str. Aurel Vlaicu, L=1452m
- Str. Republicii (de la calea ferata pana la E60), L=956m

Str. Tudor Vladimirescu (intre str. Ciocarliei si E60), L=1186m
Reablhtare (modernizare) TROTUARE:

- Str. Iancu Jianu (din intersectia cu str. Gradinarilor pana la pod Aries), S=2710mp
- Str. Garii, S=725mp

- Str. Avram Iancu (din intersectia cu str. Garii pana la E60) , S=1220mp

- Str. Jon Ratiu (fara zona cuprinsa intre trecerile peste calea ferata) , S=3250mp
- Str. Castanilor, S=285mp

- Str. Aurel Vlaicu, S=4420mp

- Str. Retezatului, S=1200mp

- Str. Aviatorilor, S=420mp

- Str. Republicii (de la calea ferata pana la E60) , S=1730mp

- Str. Axente Sever, S=630mp

- Strada Scolii, S=490mp

Str. Tudor Vladimirescu (intre str. Ciocarliei si E60) , S=2820mp

Prmectare PISTE BICICLISTI
- Str. Garii, pista (2x1.0m), L=133m
- Str. Avram Iancu (din intersectia cu str. Garii pana la E60) pista (2x1.0m), L=440m
- Str. Ion Ratiu (fara zona trecerii peste calea ferata), pista (1x1.0m), L=1151m
- Str. Castanilor, pista (1x1.0m), L=150m
- Str. Aurel Vlaicu, pista (2x1.0m), L=1450m
- Str. Republicii (de la calea ferata pana la E60), pista (2x1.0m), L=952m
- Str. Axente Sever, pista (2x1.0m), L=156m
Str. Tudor Vladimirescu (intre str. Ciocarliei si E60), piste (1x1m, 2x1.m), L=1190m
HUB INTERMODAL GARA
- statie de bike-sharing
- statie si bucla de transport public urban
- statie de autocare pentru parcurs extraurban mediu
- statie de taxiuri

continuitate a suprafetei pietonale
CREARE SI DOTARE DEPOU MIJLOACE DE TRASNPORT iN  CcOMUN
(REFUNCTIONALIZARE CENTRALA TERMICA)

Constructia existenta cu functiunea de centrala termica are o amprenta la sol de 554 mp, cu
forma dreptunghiulara cu I= 16,42 mp si L =31,13 mp cu doua corpuri mai mici anexate.
ACHIZITIE SI MONTAJ ECHIPAMENTE SI DOTARI

Autobuze
Totemuri
Statii caldtori + banci
Sisteme afigaj electronic
Automate bilete
Sistem ticketing
Sisteme bike-sharing + rasteluri.
Terenul pe care se va realiza viitoarea investitie este situat in intravilanul Municipiului Campia
Turzii. Suprafata terenului ocupati de strazile dar si de cladirea viitorului depou din proiect fac parte
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din Domeniul Public al Municipiului Campia Turzii si este de 107490 mp conform limitelor
cadastrale.

3.CONDITH PENTRU OFERTANTI

Dirigintele de santier este persoana fizicd sau juridicd care Indeplineste conditiile de studii si
experienfa profesionald, fiind angajatd de catre Beneficiar pentru verificarea proiectirii i executiei
corecte a lucririlor de constructii si instalatii, pentru verificarea  calitdtii materialelor si
echipamentelor puse in lucrare gi acceptarea la platé a lucrérilor.

El este rispunzitor atit fat3 de angajator cét si fatd de organele abilitate ale statului, pentru
executia conformi cu proiectul §i cu reglementérile tehnice in vigoare.

Autoritatea contractanti va pune la dispozitia Dirigintelui de santier cu care va incheia
contractul, toate informatiile si documentele necesare in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale
asumate de acesta.

Lista standardelor aplicabile
Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare, avand in vedere referirile la:

1. Reglementirile tehnice definite in legislatia internd, care sunt compatibile cu reglementirile
Comunitdtii Europene;
2. Daca nu exista reglementiri tehnice in sensul celor prevazute la punctul 1, la reglementéri
nationale si anume, de reguld in urmatoarea ordine de decédere:
- reglementiri nationale care adoptd standarde europene;
- reglementiri nationale care adoptd standarde internationale;
- alte reglementari.

3.1.Descrierea activitdfii Dirigintelui de Santier

- Dirigintele de santier 1si va desfagura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relatiile
antreprenorul (proiectant si executant), furnizorii, prestatorii de servicii, Inspectoratul Teritorial de 4
Stat in Constructii si alte autoritdti implicate in avizarea lucrérilor de proiectare si executie, etc. in ~
derularea contractului de lucrari.

- Dirigintele de santier acfioneazd pentru Beneficiar si in interesul Beneficiarului atat fatd de
Antreprenor, cit si fati de Furnizori si Proiectanti.

Activitatea Dirigintelui de santier va fi condusé de urmaétoarele principii:

- impartialitate att fatd de investitor, cét §i fatd de executanti, furnizori §i proiectanti;

- profesionalism;

- fidelitate;

- respectarea legii.

Scopul serviciilor de supervizare pe care Dirigintele de santier trebuie sd le asigure pentru
obiectivul de investitii este de a oferi Beneficiarului garantia c& Antreprenorul céruia i-a fost atribuit
contractul de proiectare si executie lucrdri isi va indeplini toate responsabilitifile asumate prin
contract, va respecta prevederile legale, reglementirile tehnice si caietele de sarcini.

Dirigintele/ Dirigintii de specialitate igi va/vor exercita atributiile in urmaétoarele faze tipice
ale proiectului:

- Pre-constructia lucrarilor;

- Mobilizarea,

- Executia lucrérilor;

- Receptia lucrdrilor;

- Perioada de garantie a lucrérilor (de notificare a defectelor).

3.2. Atestéri obligatorii:

Ofertantul va fi obligatoriu atestat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

Ofertantul va fi atestat conform Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de
autorizare a dirigintilor de santier de citre Inspectoratul de Stat in Constructii §i Ordinului MDRT
272/2012, ca diriginte de santier in Domeniul corespunzétor tipului de contract de lucréri.

Primiiria Municipiului CAmpia Turzii, Serviciul Investitii
Str. Laminoristilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 368335; fax (+40) 264 365467

mail’ nrimariaf@eamniaturzii o www camniatirzii ro



fn acest sens, dirigintii de santier, inregistrati in Registrul Diriginilor de Santier, din cadrul
echipei ofertantului, trebuie sa facd dovada ca sunt autorizati conform Procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier stabilita prin ordinul nr. 1496/2011, pentru cel putin, urméroarele domenii:
2.2. Constructii civile, industriale i agricole — categoria de importanta C sau superiot;
3.3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu — de interes local sau superior;
6.1. Lucriri tehnico-edilitare de alimentiri cu apd si canalizare;
8.1. Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importantd A, B, C si D) -Instalatii
electrice;
8.2. Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importantd A, B, C si D) —Instalatii
sanitare, termoventilatii;
8.3. Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta A, B, C si D) —Instalatii gaze
naturale.
9.1 Retele - Retele electrice
9.3 Retele - Retele de telecomunicafii

AN N N NN

Ofertantul va asigura diriginti de santier pentru supervizarea tuturor lucrarilor care se vor
executa, conform proiectului tehnic.

3.3. Experientd similar:

Ofertantul trebuie si defind experientd similar. In acest sens, ofertantul va demonstra cd a mai
prestart activitati care fac obiectul contractului sau similar, respectiv supervizare/dirigentie de santier
pentru contracte de executie lucrdri/proiectare si executie lucrari.

Pentru a face dovada experientei, ofertantul va prezenta minim un contract cu lucréri
dirigentate de tipul lucrarilor care fac obiectul acestui contract.

Aceste lucriri trebuie si fi fost finalizate fard obiectiuni si vor fi insofite fiecare, in mod
obligatoriu, de urmétoarele documente: contract de prestéri servicii de dirigentie de santier, proces-
verbal de receptie la terminarea lucrdrilor dirigentate, incheiate in cadrul termenelor legale stabilite
prin contractele incheiate si recomandare din partea beneficiariarului lucrarii.

Ofertantul, prin personalul sau trebuie sd defind autorizatii de dirigentie valabile, pentru toate
categoriile de lucriri cuprinse in contractul de execufie pentru care va asigura serviciile de dirigentie
de santier.

Pentru intrunirea conditiilor solicitate, se accepta orice formd de asociere.

Ofertantul va asigura dirigin{i de santier pentru lucrdrile care se vor executa, conform
proiectului tehnic.

Dirigintele de santier va indeplini orice sarcind sau instructiune apiruti pe parcursul deruldrii
contractului de prestari servicii si executie lucrdri, dispusd de beneficiar.

4. REALIZAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE SI RAPORTARE

Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsibilitatea asigurdrii unei legaturi eficiente
intre toate partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui/Dirigintilor de santier cu
una, mai multe sau toate partile mentionate mai jos:

- Beneficiar: UAT Municipiul Campia Turzii

- Antreprenor: --

- Proiectant: --

- Inspectoratul Judetean in Constructii Cluj

- ADR Nord-Vest

-  AMPOR

Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsibilitatea organizirii intélnirilor de lucru
lunare, precum si ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor, cu Beneficiarul si
Antreprenorul, pentru care se vor consemna n minuta sedintei toate discutiile purtate.

Raportul de activitate lunar va trebui sd confind detalierea tuturor lucrdrilor executate in luna
raportatd si si descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la
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asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poludrii dacd este cazul, modul de implementare a
Sistemului de Asigurare a Calititii si modul in care Constructorul isi controleazd propria activitate.
De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontdrilor.

Raportul va fi Tnaintat Beneficiarului nu mai tirziu de cinci zile calendaristice de la sfarsitul lunii
raportate.

Raportul final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde detalii si explicatii asupra
serviciilor asigurate de citre Dirigintele/Dirigintii de santier pe parcursul desfégurarii contractului de
servicii; detalii i explicatii asupra desfagurérii contractului de lucréri, cu un capitol special dedicat
receptiei la terminarea lucrérii.

Raportul final dupa perioada de garantie a lucrérilor va fi prezentat comisiei de receptie finald la
momentul emiterii procesului verbal de receptie finald, in care se va prezenta modul de comportare a
lucrdrior in perioada de garantie, precum si defectiunile apdrute §i modul in care s-a efectuat
remedierea acestora si va formula recomandari cu privire la urmérirea special a anumitor lucréri sau
parti de lucrari 1n perioada post-garantie.

5.,ACTIVITATI DE PRE-CONSTRUCTIE A LUCRARILOR
Activititile de pre-constructie se desfigoard in perioada de pregatire a execufiei lucrdrilor si
presupun:

- Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la aceasta;

- Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire, ale certificatului de
urbanism, ale avizelor, ale acordurilor si ale proiectului. Se vor verifica planurile de amplasament,
planurile de situatie si identificarea retelelor de utilititi existente pe teren, conform avizelor,
acordurilor obtinute;

- Analizarea, verificarea si aprobarea proiectului tehnic intocmit de antreprenor. Dirigintele de
santier are obligatia de a emite observatii (dacd este cazul) asupra proiectului tehnic elaborat de
antreprenor. De asemenea va verifica §i propune spre revizuire, daci este cazul, in vederea aprobarii,
proiectului tehnic elaborat de antreprenor;

- Studierea studiului geotehnic, expertizei tehnice, proiectului, caietelor de sarcini,
tehnologiilor si procedurilor previzute pentru realizarea constructiei, verificarea existentei tuturor
pieselor scrise si desenate, corelarea acestora;

- Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea
reglementirilor cu privire la verificarea proiectului tehnic de cétre verificatori atestafi si existenta
vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

- Verificarea respectirii reglementirilor cu privire la verificarea proiectelor de cétre verificatori
de proiecte atestati si insugirea acestora de citre expertul tehnic atestat;

- Verificarea existentei in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a
programului de control al calitatii, verificarea existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum si
respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnicé;

- Verificarea precizirii In proiect a categoriei de importanta a constructiei;

- Verificarea existentei proiectului sau a procedurilor de urmarire special a comportdrii in
exploatare a constructiilor, dacé acesta va fi instituita;

- Verificarea existentei Planului calitatii si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

- Examinarea/comentarea, daci este necesar, a Procedurilor de Securitate si sénatate Tn munca
ale executantului;

- Verificarea existentei anuntului de incepere a lucrdrilor la emitentul autorizatiei si la
Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii;

- Verificarea existentei panoului de identificare a investitiei, a conformitdtii acestuia cu
prevederile legale gi a amplasdrii la loc vizibil;

- Participarea la predarea citre constructor a amplasamentului si a reperelor de nivelment
(borne) Tmpreund cu proiectantul. Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcind. Dirigintele de
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santier va convoca pentru aceastd fazd reprezentantii beneficiarului, proiectantului, constructorului si
ai detindtorilor de instalatii si utilitati publice aflate pe amplasament;

- La predarea-primirea amplasamentului va Intocmi Procesul-Verbal de predare a
amplasamentului care va confine mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiile aflate pe
amplasament sau in subsol si termenele de eliberare (Anexa 1);

- Participarea, impreuna cu Proiectantul si cu Antreprenorul, la trasarea generald a constructiei
si la stabilirea bornelor de reper. Dirigintele de santier va asista la trasarea §i materializarea bornelor
de referintd si a cotelor de nivel in imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate si
materializate ciile de acces la amplasament si limitele acestuia. Dirigintele de santier va dispune
marcarea §i protejarea bornelor de reper ale constructiei (Anexa 2);

- Predarea citre Antreprenor a terenului rezervat pentru organizarea de santier; organizarea de
santier, accesul la si din santier trebuie amenajat in asa fel incét s nu distrugd mediul inconjurétor,
iar n privinta programului de lucru al santierului, Dirigintele de santier va verifica existenta
aprobarilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este
cazul) in scopul asigurdrii confortului riveranilor; totodatd, Dirigintele de santier va dispune locul de
amplasare al panourilor de identificare al constructiei/investitiei; -

- Emiterea Certificatului de Platd Intermediar pentru plata in avans, daca este cazul;

- Asigurarea implementdrii unui sistem eficient de informare, comunicare si raportare Intre
beneficiar, proiectant gi antreprenor;

- Forma de comunicare de reguld va fi in scris, exceptind situatiile in care se dispune oprirea
lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrdrilor sau a documentatiei, caz in care imediat dupa
dispunerea opririi lucrérilor, Dirigintele de santier va notifica acest lucru In scris constructorului,
beneficiarului i tuturor factorilor implicati;

- Verificarea si aprobarea asigurdrilor incheiate si prezentate de cétre antreprenor, precum si a
documentelor anexate lor, care trebuie si fie in concordantd cu prevederile contractului de lucréri;

- Verificarea planului de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a impactului
negativ asupra mediului, intocmit pe baza documentelor contractului, cerintelor Acordului de Mediu
precum si monitorizarea implementarii acestor mésuri.

6.MOBILIZAREA

Mobilizarea este perioada initiald a fazei de constructie a contractului. In acest timp
antreprenorul va stabili facilitatiile de santier atat pentru sine, cat si pentru Dirigintele de santier.
Dirigintele de santier va folosi aceastd perioadd pentru examinarea si acolo unde este cazul,
aprobarea metodologiei de lucru a antreprenorului.

Sarcinile principale care vor fi realizate de c#tre Dirigintele de santier sunt dupd cum
urmeaza:

- Examinarea programului de executie al antreprenorului si necesarului de echipamente
asociate;

- Verificarea si aprobarea procedurilor QA/QC ale antreprenorului si a Planului de asigurare a
calititii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respectivd. Programul de verificdri pe faze de
receptie/determinante trebuie si fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii;

- Verificarea respectarii normelor de protectia muncii.

7.EXECUTIA LUCRARILOR
Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier pe parcursul executérii lucrérilor de proiectare

si executie sunt, fard a se limita Tnsé la acestea, urmdtoarele:

- Urmdrirea realizirii constructiei in conformitate cu prevederile contractului, autorizatiei de
constructie, ale proiectului, ale caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice Tn vigoare;

- Initierea si prezidarea gedintelor siptdmaénale din santier i lunare de progres; pregitire si
transmiterea minutelor sedintelor si asigurarea solutiondrii in timp util a problemelor apérute;

- Interzicerea utilizdrii de citre antreprenor a produselor pentru constructii fara certificate de
conformitate, declaratii de conformitate sau agrement tehnic;
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- Interzicerea utilizdrii de citre antreprenor de procedee si echipamente neagrementate tehnic
sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

- Verificarea respectirii de citre antreprenor a prevederilor din caietele de sarcini si din
reglementirile tehnice in vigoare referitoare la materialele inglobate n lucrérile permanente;

- Interzicerea executirii de citre antreprenor a lucrdrilor fard existenta responsabililor tehnici
cu executia (RTE) atestati in conformitate cu categoriile de lucrdri care urmeazd a se executa;

- Verificarea respectirii de citre antreprenor a legislatiei cu privire la materialele utilizate
privind: existenta documentelor de atestare a calititii si a originii, corespondenta calitatii acestora cu
prevederile cuprinse in certificatele de calitate, contracte, proiecte;

- Transmiterea citre antreprenor (proiectant), prin intermediul beneficiarului, a sesizirilor
proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe
parcursul executiei;

- Intocmirea ”Rapoartelor de Neconformitate”, dacd este cazul, in care va face descrierea
detaliatd a neconformititilor si va preciza termenul maxim de remediere a acestora, in cazul in care
se constatd neconformitatea materialelor propuse a fi puse in opera cu specificatiile tehnice sau
neconformititi in executia lucrdrilor; urmdrirea propunerilor masurilor de remediere ale
executantului, formulate in urma consultirii cu proiectantul de specialitate; nici o neconformitate nu
va fi stinsd pani cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate;

- Verificarea respectirii tehnologiilor de executie si a aplicarii corecte a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevdzut in documentatia tehnicd, in contract si in reglementarile
tehnice;

- Verificarea respectirii ”Planului calitdtii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva,

- Interzicerea executirii de lucrdri de cétre personal necalificat;

- Participarea alituri de Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii la verificarea lucrarilor
ajunse in faze intermediare si faze determinante;

- Efectuarea verificarilor previzute in reglementdrile tehnice, semnarea si stampilarea
documentelor intocmite ca urmare a verificirilor, respective procese-verbale in faze determinante,
procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse (Anexa 3, Anexa 4);

- Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si consemnarea In registre a
rezultatelor din buletinele de Incerciiri pentru materialele la care se fac probe de laborator;

- Informarea operativd a beneficiarului privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri si dupé caz, propunerea opririi lucrétilor;

- Urmirirea respectirii de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

- Verificarea, in calitate de reprezentant al beneficiarului, a respectdrii prevederilor legale in
cazul schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrrilor;

- Anuntarea Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii privind oprirea/sistarea executdrii
lucririlor de citre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptind perioada de
timp friguros si verificarea punerii in sigurantd a constructiei, conform proiectului;

- Anuntarea Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii privind reluarea lucrdrilor la
investitia la care a fost opritii/sistatd executarea lucrdrilor de citre investitor/beneficiar pentru o
perioadd mai mare de timp, exceptdnd perioada de timp friguros;

- Preluarea documentelor de la antreprenor si completarea cértii tehnice a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementirile legale;

- Examinarea graficului de executie a lucririlor si a previziunilor fluxului de numerar asociat i
formulare de propuneri gi méasuri;

- Verificarea respectirii tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ previizut in documentatia tehnicd, in contract si in normele in vigoare;

- Participarea ca martor la testarea materialelor (efectuate de executant), atunci cénd sunt
cerute teste suplimentare, inregistrand rezultatele;

- Analizarea masuritorilor si a testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsd, inainte ca
aceasta si fie acoperitd;
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- Urmarirea realizérii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora,
admitand la platd numai lucrarile corespunzitoare din punct de vedere calitativ;

- Réspunderea pentru conformitatea cantitafiilor de lucréri din situatiile de lucrari ale
executantului cu cele realizate, pentru calitatea acestora si pentru valorile acceptate la plata;

- Monitorizarea evolutiei lucririlor in comparatie cu graficul de executie al executantului
pentru a lua mésuri de remediere 1n cazul 1n care apar stagnéri sau Incetiniri;

- Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr.
10/1995, in cazul efectudrii de modificéri ale documentatiei sau adoptérii de noi solutii care schimba
conditiile initiale;

- Urmdrirea respectiirii de cétre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele
abilitate;

- Primirea si solutionarea revendicérilor antreprenorului/beneficiarului si medierea disputelor
care apar pe santier in timpul executiei lucrérilor;

- Intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun cu beneficiarul, care trebuie si
cuprindd cel putin informatii privitoare la progresul lucrdrii, calitate, normele de protectia muncii,
variatii gi orice alte probleme care ar afecta executia adecvatd a lucrarilor;

- Sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrdrilor executate necorespunzétor, in baza
solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora;

- Realizarea inspectiilor aga cum sunt prevazute in Programul de control pe faze de lucrari si
inregistrarea acestora;

- Dispunerea si verificarea, la terminarea lucririlor, a aducerii la forma initiald a terenului si a
mediului afectat de lucréri;

- Asigurarea prezentei in santier pe toatd durata programului de lucru pentru executia
lucrarilor; pentru asigurarea verificérii executiei corecte a lucrarilor, dirigintii de specialitate vor sta
la dispozitia beneficiarului pe tot parcursul lucrdrilor, in functie de specificul lucrarilor si de
necesitati, vor fi prezenti zilnic pe santier la punctul de lucru, pe toatd perioada executiei investitiei,

- Certificarea situatiilor de platd intocmite de cétre executant;

- Urmdrirea dezafectarii lucrdrilor de organizare de santier si predarea terenului detindtorului
acestuia.

8.RECEPTIA LUCRARILOR
Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier la receptia lucrérilor de constructie sunt, fard a
se limita insa la acestea, urmétoarele:

- Convocarea comisiei de receptie si participarea la receptia lucrdrilor, cu intocmirea si
prezentarea raportului privind modul in care a fost executatd lucrarea; asigurd secretariatul Comisiei
de receptie si intocmeste Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (Anexa 17), inclusiv
anexele care cuprind lucrdrile restante/necorespunzatoare stabilite de comisia de receptie si care
trebuie finalizate/remediate in timpul perioadei de garantie i urméreste solutionarea acestora si
incheierea Procesului-verbal pentru stingerea acestora;

- Predarea citre investitor/utilizator a actelor de receptie, impreund cu cartea tehnicd a
constructiei (inclusiv proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrérilor-"as built”,
dispozitiile de santier, procesele verbale de lucriri ascunse, procesele verbale de control in faze
determinante, precum si orice alt document aferent proiectdrii si executiei lucrérilor), Intocmitd
conform modelului din HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepfia
constructiilor, cu modificérile si completérile ulterioare.

9. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR

- Dupa receptia la terminarea lucrdrilor, pe perioada de garantie, Dirigintele de santier
urmireste comportarea post executie a lucrdrilor, intocmind in acest sens Jurnalul evenimentelor,
conform modelului din HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia
constructiilor, cu modificérile si completarile ulterioare, pe care-l va prezenta beneficiarului pentru
avizare, de reguld, anual sau ori de céte ori va fi solicitat de beneficiar;
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- Daci 1n perioada de garantie acordatd lucrarilor constatd degraddri ale lucrérilor executate,
aparute din vina exclusiv a antreprenorului, Dirigintele de santier va solicita constructorului
rezolvarea imediatd a problemelor constatate. Dirigintele de santier va urmdri rezolvarea remedierilor
si va informa beneficiarul de solufionarea acestora;

- Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de gantier in perioada de garantie s referd, de asemenea,
la urmirirea defectiunilor/neconformititilor constatate de catre comisie la receptia la terminarea
lucrdrilor, urmirirea rezolvdrii problemelor constatate de comisia de receptie i intocmirea
documentelor de aducere la indeplinire a masurilor propuse ca urmare a constatirilor comisiei de
receptie;

- Dirigintele de santier va urmiri rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de la
data incheierii procesului verbal de suspendare a procesului de receptic la terminarea
lucrarilot/receptie finala, conform cu prevederile HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului
privind receptia constructiilor, cu modificrile si completrile ulterioare. In cazul in care executantul
lucririlor nu remediazi defectiunile/neconformitiiile constatate de cétre comisia de receptie,
Dirigintele de santier, ca reprezentant al investitorului, il va soma in acest sens, iar dacd executantul
nu di curs somatiei, investitorul este in drept si execute remedierile pe cheltuiala si riscul
executantului in culpd si s pretinda plata prejudiciului produs, potrivit legii;

- Dirigintele de santier face propunerea unei programari a inspectiilor periodice efectuate de
citre beneficiar, a lucrarilor in timpul perioadei de garantie a acestora, pentru a se asigura de o
functionare corespunzitoare a acestora;

- La expirarea perioadei de garantie, Dirigintele de santier va notifica beneficiarul cu privire la
acest aspect, in vederea convocarii comisiei pentru receptia finald a lucrarilor si se va ocupa de
emiterea procesului verbal de receptie finala;

- Urmirirea comportirii constructiei pe perioada de garantie in conformitate cu reglementérile
tehnice in vigoare si intocmirea unui raport final la sfarsitul perioadei de garantie referitor la
comportarea acesteia.

10.DISPOZITII FINALE

- Va respecta si indeplini orice sarcind sau instructiune apdruti pe parcursul derularii
contractului de prestiri servicii si executie lucrdri, dispusi de beneficiar sau finantator;

- Va participa la toate fazele privind realizarea constructiei, in limitele stabilite prin
reglementirile tehnice §i conditiile contractuale;

- Va reprezenta beneficiarul in relatia cu organismele de control abilitate in acest sens: Curtea
de Conturi, Inspectoratul de Stat in Constructii, ADR Nord-Vest, AMPOR, etc;

- Va asigura, in relatia cu proiectantul, elaborarea dispozitiilor de santier, a notelor de
constatare, a notelor de renuntare si a notelor de comand suplimentard, corectitudinea acestora si va
verifica cantitatiile rezultate;

- Aferent notelor de constatare, lucririle prevazute prin dispozitii de santier, notele de comanda
suplimentar3, notele de renuntare, vor fi considerate acceptate numai dupd aprobarea acestora de
catre ordonatorul principal de credite (Primarul Municipiului Campia Turzii);

- Dirigintele de santier va avea in vedere ci in Roménia existd o Autoritate Nationald de
Inspectie (Inspectoratul de Stat in Constructii — ISC), care are responsabilitati statutare pentru
inspectarea lucrarilor de constructii in diverse stadii. Dirigintele de santier in calitate de supervisor
trebuie sd implice ISC la fazele determinante si sa ia in calcul comentariile acestui organism;

- Urmireste si certificd executarea lucrdrilor din punct de vedere fizic cantitativ, calitativ si
valoric precum si certifici legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea operatiunilor
supuse decontirii numai In corelare cu proiectul tehnic §i cu respectarea actelor normative in vigoare
si instructiunile AMPOR;

11.CONTROLUL FINANCIAR AL CONTRACTULUI
- Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsibilitatea intocmirii  Certificatelor
Intermediare de Platd pentru lucrérile executate de Antreprenor;

Primiiria Municipinlui Cimpia Turzii, Serviciul Investitii
Str. Laminoristilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 368335; fax (+40) 264 365467

mails nrimaria@ecamniaturzii ror www camniatnrzii ro

10



- Dirigintele de santier va pregiti, in urma verificarii si revizuirii Situatiei de plata inaintate de
citre Antreprenor, Certificatul Intermediar de Platd in termen de maxim 3 zile de la depunerea
Situatiei de plati. Toate Certificatele Intermediare de Platd vor contine, in afara platilor curente,
situatia clard a platilor precedente si a platilor cumulate;

- Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitéfile real executate, rezultate din masurétori si
inscrise in Foile de atagament. Situatiile de platd se vor intocmi folosind prefurile unitare si
tncadrarea lucririlor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele ofertd anexd la
contract;

- Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementirile tehnice, in
Caietele de Sarcini sau in alte documente din contract. Miasurdtorile vor fi efectuate de catre
Dirigintele de santier impreuna cu reprezentantul Antreprenorului. Dacd metoda de masurare nu este
clars, Beneficiarul va notifica Antreprenorul, prin intermediul Dirigintelui de santier, metoda de
masurare;

- Pentru lucririle ce devin ascunse misuratorile se fac la finalizarea acestora ( in termen de
maxim 5 zile de la notificarea Antreprenorului), odatd cu intocmirea procesului verbal de receptie
calitativa a lucrdrilor ce devin ascunse; ,

- Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fird a fi
verificate si ori de céte ori sunt necesare verificdri cantitative si calitative ale lucrérilor ce devin
ascunse si va dispune refacerea lor dacé este cazul;

- in cazul in care se va constati ci lucrdrile sunt corespunzatoare, costurile implicate vor fi
suportate de citre Beneficiar, iar in caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala Antreprenorului.

Certificatul Intermediar de Plati va fi alciituit din:

“Fisa Rezumativi a Certificatului Intermediar de Platid” in care se vor evidentia valorile
lucrdrilor real executate la data de decontare, valorile variatiilor in situatia in care sunt lucriri
suplimentare sau renuntdri, retinerile si restituirea lor (Garantia de bund executie, dacd este cazul),
penalititile si recuperarea avansului, toate acestea fiind evidentiate pentru perioada certificatd la
plats, pentru perioada anterioard si cumulate (Anexa 7);

Avansul la lucrare va fi acordat in conditiile legislatiei in vigoare privind stabilirea actiunilor si
categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor i limitelor pentru efectuarea de plati in avans din
fonduri publice;

Fisa rezumativd va fi documentul prin care se face certificarea pléfii de cétre Dirigintele de
santier i prin care Beneficiarul lucrarii aprobd Certificatul Intermediar de Platd. Dupa aprobarea
Certificatului de citre Beneficiar, Antreprenorul va putea Tnainta Factura de platd pentru sumele
cuvenite;

“Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrdri” va cuprinde balanfa decontdrii
categoriilor de lucrari pentru perioada certificatd la platd, pentru perioada anterioard si cumulat
(Anexa 8);

- “Liste de cantitafi - Balanta cantititilor decontate” (Anexa 9) reprezinta detalierea articol cu
articol a decontdrii cantitdtilor de lucriri pentru perioada certificatd la platd, pentru perioada
anterioard i cumulate;

- “Restituirea avansurilor’(Anexa 10) cuprinde balanta recuperdrii sumelor avansate de céatre
Beneficiar Antreprenorului;

- “Centralizatorul Notelor de Comandd Suplimentard/Notelor de Renuntare” (Anexa 11 ) va
cuprinde balanta centralizat a decontdrilor pentru cantitéile de lucréri rezultate din variafii.

Pentru fiecare Nota de Comanda Suplimentard/Notd de Renuntare se intocmeste o listd de
cantititi separate cireia ii va fi Intocmitd o “Balanta a cantitailor decontate™;

in vederea verificarii §i certificdrii la platd in timp cét mai scurt a situatiilor de platd inaintate
de citre Antreprenor, Dirigintele de santier va {ine inregistrarile zilnice ale masuratorilor. Vor fi
inregistrate locul si cantitdfile de lucrdri executate de cdtre Antreprenor in conformitate cu
specificatiile contractului. Situatia de lucréri inaintatd de catre Antreprenor va avea ca suport Foi de
atasament (Anexa 12), misurdtori postexecutie, desene, facturi si alte documente doveditoare ale
executdrii cantititilor de lucriri si a plailor la care Antreprenorul este indreptatit;
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Dupi terminarea lucrdrilor Antreprenorul va fnainta Dirigintelui de santier, Situatia de plats,
in care va fi evidentiatd valoarea totald a lucrérilor executate conform contractului precum si alte
sume la care Antreprenorul considerd ci este Indreptatit. Aceastd Situatie de platd va fi insotitd de
documente si justificari referitoare la sumele cerute la platé;

Daci Dirigintele de santier nu este de acord cu Situafia de platd sau documentatia nu este
completd sau edificatoare, Antreprenorul trebuie sa completeze documentatia cu acele piese pe care
Dirigintele de santier le solicitd pentru clarificarea problemelor aparute;

Dirigintele de santier va pregiti, in urma verificarii si revizuirii Situatiei de plata inaintate de
catre Antreprenor, Certificatul de platd la terminarea lucrarilor;

n cazul in care cantititile rezultate din masurdtori diferd de cele inscrise in Listele de
cantititi din documentatia tehnicd, se impune confirmarea acestor cantititi de cdtre Proiectant,
urménd ca ele sa fie regularizate prin Note de Comanda Suplimentard/Notd de Renuntare (Anexa
13);

fn cazul in care, pe parcursul lucrdrilor, Antreprenorul se va confrunta cu alte conditii decét
cele previzute in Contract, temeinic justificate si insusite de Beneficiar, acesta va avea dreptul la
plata cheltuielilor suplimentare;

Dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute Beneficiarului i Proiectantului §i in
colaborare cu Antreprenorul va pregiti Notele de Comanda Suplimentard/Notele de Renuntare numai
in cazul in care acestea sunt solid motivate prin Dispozitii de Santier emise de Proiectant si acceptate
de Beneficiar;

Dupi aprobare toate Notele de Comandd Suplimentard/Note de Renungare vor fi semnate si
inregistrate de fiecare parte (Proiectant, Diriginte de santier, Antreprenor, Beneficiar);

Decontarea lucrdrilor suplimentare se face pe baza situatiilor de platd, elaborate pe baza
pregurilor unitare negociate pentru cantitdile suplimentare, sau articole suplimentare. In cazul in care
aceste preturi se regiisesc In oferta, ele se considera ca au fost negociate.

12. COMPLETAREA JURNALULUI DE SANTIER
Dirigintele de santier are obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrarii (Anexa 16) si
de a fnregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca
foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice naturd sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar
putea apirea cu privire la executia lucrarilor.
In Jurnalul de Santier, Dirigintele de santier va Inregistra cu acuratete urmitoarele date si
informatii:
- lucririle executate si locatia exactd,
- echipamentele, materialele si forta de muncd utilizate;
- conditiile meteorologice;
- evenimente apdrute;
- defectiuni apérute la echipamente si utilaje;
- orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfagurarea executiei lucrarilor.

13.EMITEREA DISPOZITIILOR DE SANTIER

- Dirigintele de santier poate emite Dispozitii de santier/N otificari dar fara a modifica
Proiectul, Caietele de Sarcini sau Listele de cantitdti. Aceste dispozitii se emit numai in vederea
respectirii de citre Antreprenor a clauzelor contractuale;

- Orice modificare adusi, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de
cantitdti va fi ficutd numai de catre Proiectantul lucrarii si fnsusitd de cétre specialistii verificatori de
proiecte. Modificarile vor fi Inaintate sub formd de Dispozitie de santier a Proiectantului;

- Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico-economici
fard aprobarea Proiectantului. Solutia tehnica reproiectatd si noii indicatori tehnico-economici vor fi
avizati de citre Comisia Tehnico-Economicd a Beneficiarului;

- Toate Dispozitiile de santier emise de citre Proiectant vor fi numerotate si indosariate, iar
atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de execufie vor fi
insotite de justificari;
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- Dirigintele de santier are obligatia de a urmdri punerea in practicd de cétre Antreprenor a
Dispozitiilor de santier emise de Proiectant;

- In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din
documentatia tehnici de executie, lucrdrile previdzute In acestea se vor executa pe cheltuiala

Antreprenorului.

14. MONITORIZAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI

- Dirigintele de santier va verifica si aviza graficul de esalonare al lucrédrii (programul de
lucriri) inaintat de citre Antreprenor;

- Programul va avea un format concis, aritind durata in zile alocatd fiecdrei péarti, sector sau
articol important din lucrare;

- Dirigintele de santier nu va aproba graficul de esalonare dacd nu va fi Intocmit conform
specificatiilor amintite;

- Programul lucrdrii va fi refdcut lunar sau ori de céte ori este nevoie astfel incat sa indice
modul de abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari;

- in eventualitatea in care ritmul de execufie nu respectd din motive imputabile
Antreprenorului, graficul de esalonare a lucrdrilor propus, Dirigintele de santier are obligatia de a
notifica Antreprenorul pentru luarea de mésuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Dirigintele
de santier va informa Beneficiarul asupra mésurilor de remediere/recuperare propuse de citre
Antreprenor si aprobate de citre Dirigintele de santier;

- Platile citre executant se vor realiza pe baza Graficului de esalonare a lucrdrilor intocmit de
citre Antreprenor si a previziondrii derularii fondurilor. Dirigintele de santier va verifica
previzionarea deruldrii fondurilor si va analiza daca aceasta este realistd, iar dacid nu, va instrui
Antreprenorul in vederea reesalonarii fondurilor necesare;

- Odati cu inaintarea Situatiilor de platd intermediare, Antreprenorul are obligatia de a Inainta
si previzionarea deruldrii platilor, in strdnsa legaturd cu graficul de esalonare a lucrdrilor.

15.ALTE MENTIUNI

- Contractul de servicii se poate rezilia dac# se constatd neindeplinirea atributiilor stabilite prin
contractul de servicii;

. Prezentul caiet de sarcini se constituie ca parte integrantd a contractului ce va fi incheiat cu
Dirigintele de santier persoana fizica sau juridica;

- Dirigintele de santier este raspunzitor atit de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
lucru utilizate de antreprenor, cit si de calificarea personalului folosit de acesta pe toatd durata
derulirii contractului.

16.LEGISLATIE SI STANDARDE APLICABILE
Prestarea serviciilor se va realiza in conformitate cu legislatia care reglementeazi domeniul i
cu alte documente:

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificirile si completarile ulterioare;

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu
modificérile si completarile ulterioare;

- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completérile ulterioare;

- Legea nr.319/2006 a securitdfii si sindtdfii in muncd, cu modificirile si completirile
ulterioare;

. Hotirarea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitdfii i sdndtdfii In munca nr. 319/2006, cu modificarile i completirile
ulterioare;

. Hotararea Guvernului nr.300/2006 privind cerinfele minime de securitate si sénétate pentru
santierele temporare sau mobile;

- Hotirarea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
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- Hotirarea Guvernului nr.1/2008 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru
anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finanfate din fonduri
publice;

- Hotirsrea Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in
cadrul operatiunilor finanfate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european
si Fondul de coeziune 2014-2020;

- Hotararea Guvernului nr.925/1995 privind Regulamentul de verificare §i expertizare tehnicd
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a construciiilor;

- Ordinul nr.1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificarile si completérile ulterioare;

- Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii;

- Instructiunile si notele Autoritétii de Management pentru Programul Operational Regional
2014-2020;

- Instructiunile Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice cu incidentd in cadrul contractului
de servicii;

- Alte acte normative incidente, standard si STAS-uri In vigoare.

ANEXE

ANEXA 1 Proces verbal de predare - primire a amplasamentului si a bornelor de repere
ANEXA 2 Proces verbal de trasare a lucrérilor

ANEXA 3 Proces verbal de control al calitatii lucrérilor in faze determinante
ANEXA 4 Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse
ANEXA 5 Proces verbal de receptie calitativd

ANEXA 6 Raport de neconformitate

ANEXA 7 Fisa rezumativa pentru certificatul intermediar de platd

ANEXA 8 Centralizatorul financiar al categoriilor de lucréri

ANEXA 9 Liste de cantitéti

ANEXA 10 Restituirea avansurilor

ANEXA 11 Centralizatorul notelor de comanda suplimentard/ notelor de renuntare
ANEXA 12 Foaie de atagament

ANEXA 13 Noti de comanda suplimentard/notd de renuntare

ANEXA 14 Raport de inspectare lucréri

ANEXA 15 Minuta sedintei lunare

ANEXA 16 Jurnal de santier

ANEXA 17 Proces- verbal de receptie la terminarea lucrarilor

INSPECTOR SERVICIUL INVESTITII
Nicolae SOPTEREAN
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ANEXA 1

UNITATEA

SANTIER PUNCT DE
LUCRU

OBIECTUL

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A
BORNELOR DE REPERE

Nr. Data,

1.Delimitarea terenului conform planului nr. avand
coordonatele

(axele):

Plansa nr. Proiect

nr.

Cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile etc.):

Indicativul bornei de
referinta Cota Cota absoluta

Borna 1 Borna 2 Borna 3 Borna 4

X
Coordonata (Axa) Y
Z

2.Constructii — instalatii existente pe amplasament sau in subsol:




Anexa 1 (continuare

3.Alte mentiuni:

CONSTRUCTORUL se obliga:
a) sa transporte cantitatea de __ mc moloz existenta pe amplasament;
sa demoleze volumul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate __ mc;

BENEFICIARUL se obliga:
a) sa plateasca constructorului costul incarcarii si transporturilor comandate;
b) sa plateasca constructorului valoarea lucrarilor comandate;

PREDAT: Numele Prenumele Functia Semnatura

BENEFICIAR /DIRIGINTE
DE SANTIER:

PROIECTANT:

PRIMIT: Numele Prenumele Functia Semnatura

CONSTRUCTOR:




ANEXA 2

UNITATEA
PUNCT DE
SANTIER LUCRU
OBIECTUL,
PROCES VERBAL
DE TRASARE A LUCRARILOR
Nr. Data
Trasarea a fost executata pe baza planselor nr, din proiectul
nr.

Elementul de reper si verificare este: (borna, constructia invecinata etc)

X
avand coordonatele: v
Z
Cota
Executat trasarea: Verificat:
Numele:
Prenumele:

Semnatura:



ANEXA 3

INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTI
1SC

PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE
DETERMINANTE

Nr. Data,

Nr. inregistrare ISC
Nr. de inregistrare de la societatea
de constructii controlata .
Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de inspectorul de specialitate

Ia obiectivul
codul ce se realizeaza in baza autorizatitiei de construire
nr. valabila pana la data de executata pe baza
proiectului nr. elaborat de
verificat de:
numele si prenumele: atestat nr.: in domeniile:
1.
2.
3.
4.
responsabil tehnic cu executia:
numele si prenumele: atestat nr.: in domeniile:

la faza determinanta:
in prezenta antreprenorului:
reprezentat de :
cu participarea investitorului:
reprezentat de:
inspectorului de santier:
autorizat nr.
si a proiectantului:
reprezentat de:
In baza Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante
pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, a reglementarilor tehnice in vigoare, a controlului
efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind:

- calitatea materialelor si a elementelor de constructii puse in opera;

- calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse;

- calitatea lucrarilor constatata de investitor, executant si proiectant cu prilejul
verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale si contractuale

se constata ca:

- SUNT (NU SUNT) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei
lucrarilor;

- SUNT (NU SUNT) repectate detaliile de executie prevazute in plansele:

- SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare:




ANEXA 3 ( continuare)

MENTIUNI SPECIALE:

In baza celor de mai sus,
SE (NU SE) AUTORIZEAZA
CONTINUAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Prezentul proces-verbal a fost intocmitin ___ exemplare, cate un exemplar pentru fiecare semnatar
si originatul 1a ISC

ISC:
Numele:
Prenumele:
Semnatura:

INVESTITOR
/DIRIGINTE DE SANTIER
Numele:

Prenumele:
Semnatura;

PROIECTANT
Numele:
Prenumele:
Semnatura:

ANTREPRENOR
Numele:
Prenumele:
Semnatura:




ANEXA 4

UNITATEA

PUNCT DE
SANTIER LUCRU
OBIECTUL,

PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE
DEVIN ASCUNSE

Nr. Data

Faza din lucrare supusa verificarii:

Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.):

Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr. plansele
nr, sau a dispozitiei de santier nr.
din data de
Concluzii:
CONSTRUCTOR: BENEFICIAR PROIECTANT:
/DIRIGINTE DE
SANTIER:
Numele:
Prenumele:
Semnatura:

Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului.

CONSTRUCTOR BENEFICIAR PROIECTANT
/ DIRIGINTE DE
SANTIER
Numele:
Prenumele:

Semnatura:



ANEXA 5

UNITATEA

PUNCT DE
SANTIER LUCRU
OBIECTUL,

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

Nr. Data

Cu ocazia verificarii efectuate la:

Au stat 1a baza verificarilor urmatoarele documente:

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:

Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):

Mentiuni speciale:

BENEFICIAR
/ DIRIGINTE DE PROIECTANT ANTREPRENOR
SANTIER

Numele:

Prenumele:

Semnatura:



ANEXA 6

Beneficiar

Diriginte de santier

Executant

Santier

Obiectul

Data

| RAPORT DE NECONFORMITATE (RNC) nr.

Referitor la:

Descrierea neconformitatii st a cauzei:

Intocmit,
Diriginte de santier

Semnatura

Luat la cunostinta,

Responsabil Tehnic cu Executia

Semnatura

Actiunea corectiva propusa:

Termen de remediere:

Vizat sef santier

Data:

Numele si Prenumele

Semnatura

Verificat eliminare neconformitate:

Responsabil  Tehnic
cu Executia

Diriginte de santier

Data:

Numele si Prenumele

Semnatura




ANEXA 7

lﬂSA REZUMATIVA PENTRU CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. ........

DENUMIREA PROIECTULUL:

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:

BENEFICIAR:

CONSTRUCTOR:

INSPECTOR DE SANTIER:

DATA TRANSMITERII SITUATIEI DE LUCRARL:

PERIOADA DE REFERINTA PENTRU LUCRARI:

DATA APROBARII DE CATRE INSPECTORUL DE SANTIER:

MII LEI
Ref, TOTAL
A, LUCRARI LA PRETUL UNITAR DIN OFERTA
a Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul anterior
b Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul curent
c=b-a | Valoarea lucrarilor in certificatul curent
d Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul anterior
e Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul curent
f=e-d | Valoarea variatiilor in certificatul curent
a+d Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul anterior
b+e Valoarea cumulata a lucraritor si variatiilor in certificatul curent
c+ Valoarea lucrarilor si variatiilor in certificatul curent
A) Total lucrari la pretul unitar de oferta {A=c+)}
B. AVANSUL CONTRACTULUI
g Avansuri platite (art.18.3 din contractul de lucrari)
h Avans cumulat recuperat in certificatul anterior

i Avans cumulat recuperat in certificatul curent

j=ih Recuperarea avansului in certificatul curent

(B) Total avans contract in acest certificat {B=}
C. SUME RETINUTE

k Valoarea cumulata a sumelor retinute in certificatul anterior

I=k+m | Valorea cumulata a retinerilor in acest certificat

m= A*X%| Sumele retinute in certificatul curent % cf. Anexa la Oferta

n Eliberarea sumelor retinute

(C) Total retineri in acest certificat {C=n-m}
D. DIVERSE DEBITE S! CREDITE

0 Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul anterior

p Penalitati (art.23.1 din contractul de lucrari) - % pe zi din valoarea contractului

q Penalitati (art.23.2 din contractul de lucrari) - % pe zi din plata neefectuata

r=0+s | Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul curent

s=q-p | Valoarea diverselor debite si credite in certificatul curent

(D) Diverse debite si credite in acest certificat {D=-s}
(T) Total general T=A+B+C+D
(TA) Total general actualizat conform contract TA=TxK(A)
Certific ca suma SUMa in lere. ..o Lei este datorata
Constructorului in conformitate cu termenii Contractului.
Semnatura
Diriginte de Santier
Aprob suma Suma in litere.......nmercrvnnrcns Lei care
este datorata Constructorului in conformitate cu termenii Contractului.
Semnatura

Ordonator de credite
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ANEXA 12

DENUMIREA PROIECTULUL

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUL
BENEFICIAR:

CONSTRUCTOR:

DIRIGINTE DE SANTIER:
CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.

FOAIE DE ATASAMENT NR.
din LISTA

Constructor: Diriginte de gantier
[Lista
Cod DESCRIEREA ARTICOLULUI UM. Cantitatea
art idin Contract
CALCULUL
CANTITATILOR

CANTITATEA SEMNATURI

INSPECTOR DE

CUMULAT ANTERIOR ([N LUNA ICONSTRUCTOR SANTIER
Valoric
Procentual
COMENTARIL:

Intocmit Diriginte de santier,




ANEXA 13

NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE

DENUMIREA PROIECTULUI

BENEFICIAR :
CONSTRUCTOR:

N.C.S./N.R. nr/data:
TITLUL
Descriere:

Valoarea :

Valoarea Contractului
Valoare C+M

Valoare diverse si neprevazute

Valoare initiala al Contractului

Valoare initiala C+M

Valoare initiala diverse si neprevazute

Valoarea revizuita a Contractului

Valoare revizuita C+M

Valoare revizuita diverse si

neprevazute

Perioada de timp indusa de

N.CS/NR.

Data finalizarii conform Contract

Data finalizarii contractului conform
precedentei N.C.S./N.R. Nr.

Data finalizarii revizuita

Intocmit : Avizat:
Diriginte de santier: | Proiectant:
Semnatura : Semnatura :
Nume: Nume:

Luat la cunostinta:
Constructor:

Semnatura :

Nume:

Aprobat:
Beneficiar de Grant:

Semnatura :

Nume:




ANEXA 13 (continuare)

CONTINUT

[

Preambul

2. Justificari

2.1 Justificari tehnice

2.2 Justificari financiare

Listele de cantitati referitoare la aceasta N.C.S./N.R.
Balanta N.C.S./N.R. pe Contract

Corespondenta relevanta

ek W

1. Preambul

Pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de inVestitii ..o,
ca urmare a verificarii efectuate in data de ............ la obiectul ............ aflat in faza ....... s-au constatat

urmatoarele aspecte:

(Descrierea exacta a situatiei constatate, referitoare la neconcordanta dintre documentatia intocmita si situatia reala din teren, modificari
geo-morfologice ale terenului, obstacole neprevazute intalnite, etc.)

Urmare a celor constatate, au fost convocati pe data de .. reprezentantii proiectantului,
constructorului si beneficiarului.

In urma analizei la fata locului a situatiei aparute s-a convenit de comun acord ca, in urma analizei
tehnico-economice facute de proiectantul lucrarii asupra celor constatate, acesta va emite o Dispozitie de
Santier pentru rezolvarea situatiei.

La data de ................ a fost emisa Dispozitia de Santier nr............. . in urma careia s-a intocmit Nota de
Comanda Suplimentara/Nota de Renuntare nt................

2. Justificari

2.1 Justificari tehnice

(Se introduc datele cuprinse in Nota de Constatare si Minuta intalnirii, intocmite la fata locului in urma aparitiei
situatiei create si propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant si acceptate de beneficiar)

2.2 Justificari financiare

(Se vor introduce datele economice din Dispozitia de Santier emisa de Proiectant, inclusiv capitolul din Devizul General de unde se vor
suporta costurile in cazul Notelor de Comanda Suplimentara dupa compensarea acestora cu Notele de Renuntare, daca exista).

Ca urmare a Dispozitiei de Santier nr............ ..... s-a intocmit devizul financiar al
lucrarilor suplimentare calculate in preturi de oferta/negociate la data de .................



ANEXA 13 (continuare)

3. Devizul financiar

4. Sumarul variatiilor pe Contract

aloare [Valoare |Diverse

Descriere .Vgl‘oare Variatii Tot.aI. IRevizuita [Contract [si
INT, initiala variatie ..
C+M revizuita [neprevazute
NR NCS
1
2
3

5. Corespondenta relevanta

1.

2.

Nota de constatare nr./data
Minuta intalnirii nr./data
Dispozitia de Santier nr./data

Proces verbal de negociere nr./data

..........................

...........................

............................




ANEXA 14

DENUMIREA PROIECTULUL

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUL
BENEFICIAR:

CONSTRUCTOR:

DIRIGINTE DE SANTIER:

RAPORT DE INSPECTARE LUCRARI

DESCRIEREA LUCRARII

DOCUMENTE DE REFERINTA

OBSERVATII CONTACTE

DIRIGINTE DE SANTIER/DATA

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA/DATA




ANEXA 15
MINUTA SEDINTEI LUNARE

DENUMIREA PROIECTULUI

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUTL:

DIRIGINTE DE SANTIER: e,
CONSTRUCTOR: e,
MINUTA SEDINTEILUNARE: i
DATA/LOCATIA: i,
Au participat:
NUME REPREZENTIND SEMNATURA
Minuta agreeata de:
Constructor Diriginte de santier
Nume i, Nume .
Functia ... Functia ...
Semnatura  ...cocveviviiiiiee, Semnatura ...,
Data . Data
1 Introducere

1.1 Sedinta a inceput la <ora> si a fost prezidata de <Nume>, <Functia>
care a urat bun venit participantilor,
1.2 Minutele sedintelor Precedente au fost agreate si semnate de catre

ambele parti.
2 Progres
2.1 General
2.2 Lucrari

2.3 Obstructionari




Financiar

3.1 | Plata avansului
3.2 | Variatii si pretul final al contractului
4 Asigurari
5 Personal cheie
6 Graficul de esalonare al lucrarilor
7 Programarea derularii fondurilor
8 Organizarea de santier, laboratoare
o Facilitatile Dirigintelui de santier
10
Subcontractori si furnizori
11
Planul de asigurare a calitatii
12
Materiale
13
14 SIGURANTA CIRCULATIEI
15 Protectia muncii
Protectia mediului
16 Altele
17 Plingeri
18 Inchiderea sedintei si programarea urmatoarei intilniri

Minuta pregatita de: .................. Ziua
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Anexa 17

executata in

INVESTITOR
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. din
Privind lucrarea
cadrul contractului nr. din , incheiat intre

si

pentru lucrarile de

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.

, eliberata de la

, cu valabilitate pana la

Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. d in data
intervalul , fiind formata din:
Presedinte

(nume si prenume)
Membrii

(nume si prenume)

3. Au mai participat la receptie:

(nume si prenume) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:

si-a desfasurat activitatea in

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele

cuprinse in lista Anexa nr. 1.

4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 2 nu au fost executate,
4.3. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

8. Prezentul proces- verbal, continand file si anexe numerotate cu un total de ___ file,

a fost incheiat astazi la in exemplare,

Comisia de receptie
Presedinte:

Membri:

(Numele, prenumele) (semnatura)

Specialisti

(Numele, prenumele) (semnatura)




Operator economic FORMULAR 1

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

(denumirea autoritéfii contractante si adresa completi)

Ca urmare a Anunt intentie nr. ............. din............... , privind achizitia directa pentru
atribuirea CONIACTUIUL ..vevvvivercnirierereseiriesie et sen e s e s nesesesens /(denumirea contractului
de achizitie PUDLICA), N0 ..c.ovvrrerireriicrirrerernirercics e erenensesesseenas

/ (denumirea/numele ofertantului) v transmitem aliturat urmitoarele:
1. coletul sigilat i marcat in mod vizibil, continand, in original (daci este cazul):

a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ci oferta noastra este corespunzitoare si vi satisface cerintele.

Data completarii ....ovoveerrireeervineivienrisseinsesnenn,

Cu stim4,

Ofertant,

(semndtura autorizatd)




Ofertant FORMULAR 2
(denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
Cont Trezorerie:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:
6. Activititi CAEN pentru care existd autorizare ... ............ (se va preciza codul CAEN
corespondent obiectului acordului-cadru)
7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului

Anul Valoare -Curs de schimb Echivalent LEI
Moneda

2016

2017

2018

Media cifrei de afaceri

Semmndtura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului - ............cocooeeeeeeeeeeee,
Numele si prenumele semnatarului -~
Capacitate de semmditurd
Detalii despre ofertant

Numele ofertantului e
Taraderesedind e
Adresa e
Adresa de corespondentd (dacd este diferitd) oo
Telefon/Fax e
Data e

Totodatd, declar cit am luat la cunostintd de prevederile « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la «
Declararea necorespunzdtoare a adevdrului, ficuté unui organ sau institufii de stat ori unei alte unitdyi in vederea
producerii unei consecinfe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori Imprejurdrilor,
declaratia flicutd serveste pentry producerea acelei consecinfe, se pedepsegste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendd »

Notd: Toate cdmpurile trebuie completate de ofertant sau dupd caz, de ciitve reprezentantul ofertantului. Aceastd

declaratie, tn cazul asocierii, se va prezenta de cditre Slecare membru in parte, semnatd de reprezeniantul sétu legal.




Operator Economic FORMULAR 3

(denumirea)

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemmatul , Freprezentant Imputernicit  al
(denumirea i datele de identificare ale

operatorului economic)

declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurd si sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, cd nu md aflu in situafia prevézutd la art. 59 din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificérile si completérile ulterioare,

In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaratii Certificat constatator eliberat
de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comerfului (sau echivalent in cazul persoanelor
Juridice striine) [SAU] Extras din Registrul actionarilor, certificate de administrator, in
cazul societditilor pe actiuni.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
infeleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si
confirmdrii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semmndtura ofertantului sau a reprezentantului ofertantultti -~ .oo..ooooovooosooeoeeooo
Numele si prenumele semnatarului
Capacitate de semndtura e
Detalii despre ofertant

Numele ofertantului
Tarade resedingd
Adresa
Adresa de corespondentdi (dacd este diferitd)
Telefon/Fax e
Data e

Totodatd, declar cd am luat la cunostini de prevederile « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la «
Declararea necorespunzitoare a adevirului, flcutd unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitditi in vederea
producerii unei consecinfe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori Tmprejurdrilor;
declaratia fiicutd serveste pentry producerea acelei consecinfe, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani

sau cu amenddi »




Operator Economic FORMULAR 4

..........................

(denumireq)
DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164, 165, 167
din Legea nr. 98/2016

Subsemmatul, —............cocoovevrna.., reprezentant Imputernicit al ... (denumirea
operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustindtor al
candidatului/ofertantului, la procedura de ... (se mentioneazd procedura) pentru
atribuirea contractului avénd ca obiect ... ... (denumirea produsului, serviciului sau
lucrdrii), codul CPV......, ladata de ... (zi/luna/an), organizati de ... (denumirea

autoritdfii contractante), declar pe propria rdspundere cd nu md aflu in vreuna din situatiile
previzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu si
inteleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificirii 5i
confirmdrii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg cd in cazul in care aceastd declaratie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de

incdlcarea prevederilor legislatiei penale privind Jfalsul in declaratii,

Semndtura ofertantului sau a reprezentantului Ofertantului  oooovooeooooeeoeooo
Numele 5i prenumele semnatarului
Capacitate de semndturd
Detalii despre ofertant

Numele ofertantului e e—
Tarade resedind e
Adresa e
Adresa de corespondentd (dacd este diferitd) oo
Telefon/Fax e
Data e

Totodatd, declar cd am luat la cunogtingéi de prevederile referitoare la « Falsul in Declarafii » din Codul Penal
legate de « Declararea necorespunzitoare a adevéirului, Jdcutd unui organ sau institugii de stat ori unei alte unitdti
in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentry altul, atunci cdnd, potrivit legii ori
imprejurdrilor, declaratia ficutd serveste pentru producerea acelei consecinfe, se pedepsegte cu inchisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amendd »

Notd: Toate cdmpurile trebuie completate de ofertant sau dupdi caz, de cdtre reprezentantul ofertantului.




Operator Economic FORMULAR 5

(denumirea)
FORMULAR DE OFERTA (PROPUNERE FINANCIARA)

pentru atribuirea contractului

1. Examindnd documentatia de atribuire, subsemnafii...........occveeven... , reprezentan{i ai
ofertantului (denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile §i cerinfele cuprinse in
documentatia mai sus mentionatd, sd furnizdm............. (denumirea produselor, serviciilor sau
lucrdrilor) pentru suma de .........ccccooevvivviiviriiniiinn, lei platibild dupd receptia produselor/
serviciilor/lucrdrilor  respective, la  care  se adaugd TVA in  valoare
A oot lei (suma in litere §i in cifie) conform legii;

2. Ne angajam sd mentinem aceastd ofertd valabild pentru o duratd de zile, (durata
in litere §i cifre), respectiv pdnd la data de (ziua/luna/anul), si ea va

rdmdne obligatorie pentru noi si poate fi acceptatd ovicdnd inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

3 Pand la incheierea si semnarea contractului aceastd ofertd, impreund cu comunicarea
transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este stabilitd cdstigditoare, vor constitui
un contract angajant intre noi.

4. Precizam cd:

x| nu depunem oferta alternativd. |_| depunem oferta alternativd.
Semndtura ofertantului sau a reprezentantului ofertantultti — ...................c.cococeevvrevcvnsineenn.
Numele §i prenumele semnatarului L

Capacitate de semndturd s

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului e
Tara de resedinfd e
Adresa e
Adresa de corespondentd (dacd este diferitd) e,
Telefon/Fax e
Data




Formular nr. 19

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR RELEVANTE DIN
DOMENIILE MEDIULUIL, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul(a) ....cceevrrriievnireerinnnns (denumirea, numele operatorului economic), in calitate
de ofertant la  achizitia directdi pentru atribuirea contractului de  achizitie
PUDLCE +evvuvriirnraresnsisesisivesssesesnsrrrsssssas organizatd de ......oereeiceninenen. , declar cd la

elaborarea ofertei am finut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al
relatiilor de munc#, ludnd cunostintd de institufiile competente de la care. se pot obtine
informatii detaliate privind reglementarile respective

Data completdrii ......ccocvrerennene (ziua, luna anul).
Operator economic,
vevvvo(numele operatorului economic)

reeeeneneneenns (NUMele persoanei autorizate i semnétura)

Notd: Acest formular se va completa de cdtre toti operatorii economici participanti la achizifia

directd, indiferent dacd sunt ofertanti, lideri de asociatie sau asociafi.



