

CONTRACT DE COFINANȚARE ÎN VEDEREA REALIZĂRII EXTINDERII REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE

În temeiul Ordinului ANRE nr. 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, cu modificările și completările aduse de Ordinul nr.159/2020, Ordinul nr. 53/2021, respectiv Ordinul nr. 80/2023, a intervenit următorul contract între:

1. Părțile contractante:

Distributie Energie Electrica Romania SA cu sediul în CLUJ NAPOCA, jud. CLUJ, strada Ilie Macelaru, nr. 28A, telefon 0264/595.721, fax 0264/205.999, înregistrată la Oficiul Registrului și Comerțului cu numărul J12/352/2002, CUI 14476722, cont RO07BTRL01301202891530XX deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentată prin Director General Suciș Mihaela Rodica prin **Sucursala Cluj-Napoca** cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, str. Taberei, nr. 20, telefon nr. 0264205702, fax 0264205704, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J12/426/2022, CUI RO 14476722, cont nr. RO32BTRL01301202L87711XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Cluj-Napoca, reprezentată prin – Popescu Ovidiu având funcția de Director, în calitate de Operator de rețea electrică de distribuție, denumit în continuare **Operator Distribuție**,
Și solicitantul

Primăria MUNICIPIUL CAMPIA TURZII cu sediul în mun.Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, jud. Cluj, telefon nr. 0264-68001, fax 0264-365467, CUI 4354566, email -----, cont nr. ----- -- deschis la ----- reprezentată prin **LOJIGAN Dorin Niculae** având funcția de **primar** în calitate de **Autoritate Publică în nume propriu**.

2. Definiții

Termenii și expresiile utilizate în prezentul Contract se interpretează conform definițiilor prezentate în Ordinul ANRE nr. 36/2019 și Ordinul ANRE nr. 59/2013.

3. Obiectul contractului

3.1. Obiectul contractului îl reprezintă stabilirea modalităților și a condițiilor de cofinanțare și coparticipare a părților la Extinderea rețelei electrice de distribuție publică amplasată în **mun.Campia Turzii**, strada I.Vasinca, Viitorului jud. Cluj, conform Studiului de fezabilitate nr. E-19-1016, întocmit de către Distribuție Energie Electrica Romania SA– Sucursala Cluj-Napoca - Serviciul Proiectare Cluj, ce face parte integrantă din prezentul Contract (Anexa 1).

3.2. Elementele componente ale rețelei ce urmează a se realiza și lucrările ce vor fi executate pentru realizarea extinderii rețelei electrice de distribuție publică sunt cele menționate în Studiul de Fezabilitate nr. **E-19-1016** (Anexa nr.1 la Contract) aprobat prin **Aviz CTE Nr. 60/476/344/ din 06.09.2023**.

3.3. Elementele rețelei electrice de distribuție de interes public, menționate în Anexa nr. 1 la contract, vor fi realizate prin cofinanțare de către **Operator** și **Primăria Municipiul Campia Turzii** și vor fi în coproprietatea celor două părți, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

3.4. Denumirea lucrării:

„ Extinderea rețelei electrice de distribuție publică amplasată în mun.Campia Turzii, strada I.Vasinca, Viitorului, jud. Cluj”.

4. Valoarea contractului

4.1. Valoarea totală estimată a lucrărilor aferente realizării Investiției I_{total} este de **1.157.248,91 lei**, la care se adaugă TVA conform Codului Fiscal în vigoare. I_{total} este determinat conform devizului general din studiul de fezabilitate elaborat în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data perfectării contractului.

4.2. Componentele valorii totale estimate a lucrărilor, I_{total} , cofinanțate de **Operator și Primaria mun.Campia Turzii** sunt:

4.2.1. Valori aferente lucrărilor executate de către Operator, **nesupuse procedurii de achiziție publică:**

4.2.1.1. valoarea de întocmire a **fazei SF** din documentația tehnico-economică de **22.155,00 lei**;

4.2.1.2. valoarea de întocmire a **fazei DTAC** din documentația tehnico-economică de **3.000,00 lei**;

4.2.1.3. valoarea documentațiilor suport și a cheltuielilor pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism de **3.282,40 lei**.

4.2.1.4. valoarea de integrare în SCADA de ----- lei

4.2.2. Valori aferente lucrărilor **supuse procedurii de achiziție publică:**

4.2.2.1. valoarea de întocmire a **fazei PTE** din documentația tehnico-economică și alte cheltuieli de proiectare de **16.248,10 lei**;

4.2.2.2. valoarea **lucrărilor de execuție** ce conține: contravaloare utilaj, contravaloare construcții + montaj, organizare de șantier, de **964.450,51 lei**;

4.2.2.3. valoarea probelor tehnologice și teste, de **0 lei**.

4.2.3. Valori aferente taxelor conform legislației în vigoare și alte cheltuieli:

4.2.3.1. valoarea taxei de emitere **autorizație de construire**, de ----- lei;

4.2.3.2. valoarea taxelor **ITC, ISC și CSC** conform legislației în vigoare, de **4.399,81 lei**;

4.2.3.3. valoarea **altor cheltuieli** conform devizului general din studiul de fezabilitate (organizare achiziție, asistență tehnică, dirigentie șantier, organizare de șantier, diverse și neprevăzute) de **143.713,09 lei**

4.3. Contribuțiile la cofinanțare

4.3.1 Valoarea eficientă a investiției I_{ef} este de **120.828,19 lei**, valoare fără TVA, reprezentând **10.44%** din valoarea totală estimată a investiției, conform studiului de fezabilitate elaborat în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data perfectării Contractului.

4.3.2 În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE 36/2019, art. 11 alin. (2), lit. c), contribuțiile la cofinanțarea investiției, ale Operatorului, respectiv ale **Primăria mun.Campia Turzii**, sunt următoarele:

a) valoarea **578.624,45 lei** la care se adaugă TVA conform Codului Fiscal în vigoare - contribuția **Operatorului**;

b) valoarea **578.624,45 lei** la care se adaugă TVA conform Codului Fiscal în vigoare - contribuția **Autorității Publice**.

5. Modificarea valorii contractului

5.1. Valoarea totală estimată a Contractului aferentă art. 4, pct. 4.1., poate suferi modificări la:

a) contractarea lucrărilor de execuție în urma finalizării procedurii de achiziție publică;

b) momentul semnării procesului verbal de recepție a punerii în funcțiune.

5.2. Dacă la finalizarea lucrărilor, la momentul semnării procesului verbal de recepție a punerii în funcțiune, valoarea totală finală a lucrărilor diferă de valoarea prezentului contract, **Operatorul** va proceda la regularizarea contribuțiilor, cu respectarea principiului stabilit în Ord. ANRE nr. 36/2019, art. 11.

5.3. Modificarea valorilor prezentului contract, în cazurile prevăzute la pct. 5.1, se va realiza prin încheierea unui act adițional în acest sens.

6. Durata și intrarea în vigoare a contractului

6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele **Părți**.

6.2. Contractul de cofinanțare a lucrărilor de extindere a rețelelor electrice de distribuție situate în **extravilanul** localităților va fi valabil de la data semnării lui de către ambele părți până la împlinirea termenului de 5 (cinci) ani de la punerea în funcțiune a rețelei electrice realizată în cofinanțare.

6.3 Contractul de cofinanțare a lucrărilor de extindere a rețelelor electrice de distribuție situate în **intravilanul** localităților va fi valabil de la data semnării lui de către ambele părți până la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune a rețelei electrice realizată în cofinanțare.

6.4 Durata contractului de cofinanțare poate fi modificată prin act adițional la solicitarea motivată a uneia dintre părțile contractante, transmisă celeilalte părți cu 15 zile lucrătoare înainte de împlinirea termenului de valabilitate.

6.5 Durata de execuție a lucrărilor va fi stabilită în cadrul contractului ce va fi încheiat de părți cu operatorul economic desemnat câștigător al procedurii de achiziție. Termenul de execuție nu va depăși 180 zile de la obținerea autorizației de construire, decât în cazurile justificate de complexitatea lucrărilor, conform art. 21 din Ordinul ANRE nr. 36/2019.

7. Documentele Contractului

Documentele contractului sunt:

a) cererea transmisă Operatorului de către **Primaria mun.Campia Turzii**, înregistrată la DEER- Sucursala Cluj-Napoca cu nr. **601018131603/28.08.2018** însoțită de documentele prevăzute la art. 7 din Ordinul ANRE nr. 36/2019;

b) studiul de fezabilitate pentru stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de distribuție și a eficienței economice a investiției, aprobat prin **Aviz CTE Nr. 60/476/344 din 06.09.2023** (Anexa 1),

c) notificarea Operatorului transmisă către **Primaria mun.Campia Turzii** având nr. **65214/11.03.2024**, referitor la rezultatele studiului de fezabilitate cu valorile estimative obținute pentru I_{total} și I_{ef} , valoarea contribuției care revine solicitantului și propunerea de a participa la cofinanțarea lucrărilor cu valoarea prevăzută la pct. 4.3.2. lit. b).

d) scrisoarea de confirmare a coparticipării la finanțarea lucrărilor de investiții pentru extinderea rețelei electrice de distribuție, din partea **Primăriei mun.Campia Turzii** înregistrată la Operator cu nr. **83034/27.03.2024**;

e) Imputernicirea/Mandatul dat de ----- către Operator pentru derularea procedurii de achiziție publică;

f) graficul/calendarul de realizare a investiției, rezultat din Studiul de Fezabilitate;

g) anexa cu componența comisiei comune Operator - Autoritate Publică în nume propriu care stabilește sumele de regularizare rezultate în urma recalculării eficienței, în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrărilor, precum și modalitatea și termenul-limită de plată a sumelor de regularizare, care nu poate depăși 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei (Anexa 2),

h) hotărârea Autorității Publice (H.C.L.) de amplasare a rețelei electrice pe terenul aparținând acesteia, emisă cel târziu la data începerii lucrărilor de execuție a rețelei,

i) acordul scris al proprietarilor terenului pe care urmează a fi amplasată rețeaua electrică, cu privire la semnarea unei convenții de constituire a drepturilor de suprafață, uz și servitute în favoarea operatorului, în cazul în care extinderea rețelei electrice depășește limitele terenului Autorității Publice.

j) convenția încheiată de Operator cu proprietarii terenurilor afectate de către linia electrică, având ca obiect exercitarea de către Operator a drepturilor de suprafață, uz și de servitute asupra terenului, în cazul în care extinderea rețelei electrice depășește limitele terenului Autorității Publice. Demersurile în vederea semnării convenției sunt realizate de către solicitant iar semnarea convenției va fi făcută de Operator, prin împuternicit.

8. Norme

Realizarea extinderii rețelei de distribuție a energiei electrice necesară pentru racordarea utilizatorilor individuali, în baza Contractului, se va face cu respectarea Normelor specifice de dimensionare, execuție și funcționare ale rețelelor electrice de distribuție.

9. Caracterul confidențial al contractului /confidențialitate

9.1. O *Parte* contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte *Părți*:

a) de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia, unei terțe *Părți*;
b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a Contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

9.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii Contractului.

9.3. O *Parte* contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract, după caz, dacă:

- a) informația era cunoscută *Părții* contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă *Parte*;
b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte *Părți* pentru asemenea dezvăluire;
c) *Partea* contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

10. Drepturile și obligațiile Operatorului**10.1. Operatorul are următoarele drepturi:**

- a) să folosească rețeaua electrica de distribuție realizată, după punerea în funcțiune a acesteia, prin efectul legii și potrivit convenției de exploatare încheiată de părți;
b) să dezvolte rețeaua de distribuție;
c) să utilizeze întreaga capacitate a rețelei;
d) să asigure racordarea la rețea a unor noi solicitanți, cu respectarea prevederilor legale;
e) să înlocuiască elemente de rețea, în urma unor necesități apărute în scopul modernizării, măririi capacității rețelei sau ca urmare a creșterii gradului de uzură ori deteriorării acesteia.

10.2. Operatorul are următoarele obligații:

- a) să întocmească caietul de sarcini pentru procedura de achiziție publică, în termen de maxim **30 zile** de la data semnării prezentului contract,
b) să efectueze demersurile pentru obținerea autorizației de construire pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract;
c) să deruleze procedura de achiziție publică a lucrărilor supuse procesului de achiziție publică, conform legislației în vigoare;
d) să încheie, împreună cu **Primăria mun.Campia Turzii**, contractul tripartit de execuție a rețelei electrice de interes public, cu executantul desemnat câștigător, în termen de maxim **30 zile** de la finalizarea procesului de achiziție publică și expirarea termenului de contestație, în situația în care procedura nu a făcut obiectul unei contestații; în caz contrar, termenul curge de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de soluționare a contestației;
e) să recalculeze cota de eficiență a lucrărilor de extindere a rețelelor de distribuție situate în extravilanul localităților, care rezultă în urma racordării ulterioare a altor utilizatori, cu **90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune** a rețelei și să returneze coparticipanților la finanțare diferența dintre cota de cofinanțare care i-a revenit inițial și cota de cofinanțare rezultată în urma recalculării eficienței; în situația în care, în urma recalculării, valoarea eficienței a lucrării depășește 80% din valoarea totală a investiției prevăzută în procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrărilor, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze participanților la cofinanțare contribuția acestora, **ce târziu până la data împlinirii a 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei**, urmând a fi încheiate documentele prevăzute de legislația în vigoare în acest sens;
f) pentru lucrările de extindere a rețelelor de distribuție situate în intravilanul localităților, să restituie participanților la cofinanțare contribuția la cofinanțare achitată de aceștia și să preia în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite, până la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune a rețelei;
g) să platească majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere în cazul neplatii în termen a sumelor de regularizare, majorări care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere pentru neplata în termen a obligațiilor bugetare;

- h) să transmită ordinul de începere a lucrărilor;
- i) să organizeze recepția la punerea în funcțiune a rețelei electrice de interes public care face obiectul contractului, conform legislației în vigoare;
- j) să achite către executantul desemnat cota parte din sumele aferente lucrărilor executate și facturate de acesta, corespunzător cotei sale de finanțare;
- k) să efectueze regularizarea contribuțiilor la cofinanțare, în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul verbal de recepție la punerea în funcțiune, în conformitate cu ocul amplasării rețelei electrice și în termenul de 30 zile de la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
- l) să opereze și să întrețină rețeaua pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia conform normelor în vigoare;
- m) să finanțeze, la expirarea duratei de viață sau în situațiile prevăzute în reglementările în vigoare, investițiile necesare înlocuirii elementelor rețelei pentru asigurarea continuității și calității serviciului de distribuție;
- n) să racordeze instalațiile de utilizare ale utilizatorilor, beneficiari ai rețelei ce face obiectul prezentului contract și să presteze serviciul public de distribuție utilizatorilor racordați la rețeaua realizată, în baza prevederilor Regulamentului de racordare la rețeaua publică de distribuție;

11. Drepturile și obligațiile Primăriei mun.Campia Turzii (Autorității Publice)

11.1. Primăria mun.Campia Turzii are următoarele drepturi:

- a) să împuternicească/mandateze Operatorul să deruleze procedura de achiziție publică și să asiste la procedura de achiziție publică, în cazul în care își exprimă în scris această opțiune;
- b) în situația în care lucrările de electrificare sau de extindere a rețelelor de distribuție realizate prin cofinanțare sunt situate în extravilanul localităților, să primească suma reprezentând diferența dintre cota de cofinanțare care i-a revenit inițial și cota de cofinanțare rezultată în urma recalculării eficienței în urma racordării ulterioare a altor utilizatori, recalcul efectuat de *Operator* cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei. Dacă în urma recalculării, valoarea eficientă a lucrării depășește 80% din valoarea totală a investiției prevăzută în procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune, **Primăria mun.Campia Turzii** va primi suma reprezentând întreaga sa contribuție, urmând a fi încheiate documentele prevăzute de legislația în vigoare în acest sens;
- c) să primească suma reprezentând contribuția la cofinanțare achitată, până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune a rețelei, atunci când lucrările de electrificare sau de extindere a rețelelor de distribuție realizate prin cofinanțare sunt situate în intravilanul localității;
- d) să perceapă majorări de întârziere pentru fiecare zi care depășește termenele prevăzute pentru recalcularea eficienței și încasarea sumelor regularizate, majorări care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata în termen a obligațiilor bugetare.

11.2. Primăria mun.Campia Turzii are următoarele obligații:

- a) să încheie împreună cu *Operatorul* contractul de execuție a rețelei electrice de interes public, cu executantul declarat câștigător, în termenul stipulat la pct. **10.2 lit. d)**,
- b) să achite către executantul desemnat cota parte din sumele aferente lucrărilor executate și facturate de acesta, corespunzător cotei sale de finanțare;
- c) să plătească *Operatorului* cota ce îi revine din sumele evidențiate la pct. 4.2.1 și pct.4.2.3, în termen de **20 zile**, de la emiterea facturii de către *Operator*;
- d) să plătească *Operatorului* în întregime valoarea tuturor cheltuielilor efectuate de către acesta în cazul în care contractul încetează exclusiv din vina *Autorității Publice*, în termen de **20 zile** de la emiterea facturii de către *Operator*;
- e) să participe împreună cu *Operatorul* la recepția lucrărilor;
- f) să puna la dispoziția *Operatorului* de rețea, la semnarea prezentului contract hotărârea prevăzută la art. 7 lit. h) sau acordul de principiu prevăzut la art. 7 lit. i), după caz;

g) să nu execute sau să amplaseze construcții subterane sau supraterane (inclusiv să nu emită autorizații de construire) pe traseul sau în apropierea instalațiilor electrice ce fac obiectul contractului, fără avizul Operatorului (aviz de amplasament);

h) în cazul terenurilor aparținând terților, să facă toate demersurile legale necesare încheierii de către Operator a convenției prevăzută la art. 7 lit i), astfel încât convenția să fie semnată anterior începerii lucrărilor de realizare a instalațiilor electrice,

i) să predea în proprietate elementele de rețea aferente cotei restituite, până la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune a rețelei - pentru lucrările de electrificare sau de extindere a rețelelor de distribuție realizate prin cofinanțare situate în intravilanul localităților;

12. Modalități de plată

12.1. Operatorul va emite factura aferentă cotei ce îi revine **Primăriei mun.Campia Turzii** pentru sumele cheltuite conform art. 4.2.1 și art. 4.2.3, în termen de maxim 10 zile de la semnarea procesului verbal de punere în funcțiune a lucrării.

12.2. Taxa de obținere a AC și taxele ITC, ISC și CSC conform legislației în vigoare, se achită de către OD, urmând să fie facturate conform art. 12.1.

12.3. Primăria mun Campia Turzii are obligația de a efectua plățile prevăzute la art. 12.1 și 12.2 către Operator, prin ordin de plată, în termen de 20 de zile de la data emiterii facturii de către Operator.

12.4. Părțile convin ca lucrările de execuție a extinderii rețelei electrice de distribuție ce face obiectul contractului, să fie plătite direct către executantul ce va fi desemnat câștigător al procedurii de achiziție, cu respectarea art. 4.3.2 din prezentul contract și a contractului de lucrări ce va fi încheiat de părți cu executantul.

13. Începerea și finalizarea Contractului

13.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

13.2. Părțile pot modifica, prin acte adiționale, termenele prevăzute în calendarul de realizare a lucrărilor.

13.3. Contractul se consideră terminat numai după împlinirea termenului de 5 ani de la data semnării procesului verbal de punere în funcțiune a rețelei către Comisia de recepție comună **Operator – Autoritate Publică** în cazul instalațiilor aflate în extravilanul localității, respectiv până la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune, pentru instalațiile aflate în intravilanul localității.

14. Dreptul de proprietate

14.1. La finalizarea lucrărilor realizate prin cofinanțare, rețeaua electrică de distribuție realizată în baza contractului va fi în proprietatea **Primăriei mun.Campia Turzii** sau în coproprietatea **Operatorului** și a Primăriei mun.Campia Turzii .

14.2. Cota parte de proprietate asupra mijloacelor fixe va fi stabilită de comisia comună **Operator-Primăria mun.Campia Turzii** în funcție de contribuțiile la finanțare în raport cu valoarea totală a lucrărilor.

14.3. Primăria mun.Campia Turzii în calitate de coproprietar, atribuie Operatorului concesionar, dreptul de utilizare exclusivă a rețelei electrice, prin Procesul verbal de stabilire a cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe, încheiat de comisia comună a celor două părți contractante.

14.4. Operatorul va asigura pe costuri proprii, operarea și întreținerea rețelei electrice de interes public, după încheierea procesului verbal de punere în funcțiune a rețelei, aprobat fără observații, pentru funcționarea în condiții de siguranță a acestuia conform normelor în vigoare.

14.5. Părțile vor deține în proprietate elementele de rețea aferente cotei achitate.

14.6. Operatorul va prelua în proprietate și elementele de rețea aferente cotei restituite.

15. Forța majoră

15.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

15.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acționează aceasta.

15.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

15.4. Partea contractantă, care invocă forța majoră, are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 3 zile de la data apariției și în mod complet, cu privire la natura, durata probabilă și efectul probabil al împrejurării de forță majoră, de a o dovedi în termen de 15 zile și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

15.5. Dovada forței majore o reprezintă Certificatul Constatator al cauzei de forță majoră, eliberat de autoritatea competentă, conform legislației în vigoare.

15.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea contractului fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

16. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează prin:

16.1. Împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

16.2. Acordul de voință al părților.

16.3. Denunțarea unilaterală, în situația apariției unor circumstanțe excepționale, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu un preaviz de 30 de zile. *Părțile* au dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

16.4. Rezilierea contractului intervine în cazul nerespectării în mod culpabil de către una dintre părți, a obligațiilor prevăzute în mod expres în prezentul contract la *capitolul Obligații* dar fără a se limita la acestea, fapt ce dă dreptul părții lezate de a notifica cu un termen de 30 zile, rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese. Contractul încetează de plin drept, de la data împlinirii termenului din notificare, fără punerea în întârziere și fără îndeplinirea altor formalități.

17. Penalități

17.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, una dintre părți nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin Contract, cealalta parte contractanta este în drept să pretindă majorări de intarziere pentru fiecare zi care depășește termenul asumat, corespunzătoare ca procent nivelului dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor aferente asumate.

17.2. În cazul în care *Operatorul* nu își îndeplinește obligațiile asumate în conformitate cu prevederile art. 10.2, lit. e) și lit. f), *Operatorul* are obligația de a plăti majorări de întârziere pentru fiecare zi, în quantum egal cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, calculate la suma neachitata, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor aferente asumate.

17.3. In cazul in care **Primaria mun.Campia Turzii** nu executa platile catre Operator in conformitate cu prevederile pct. 11.2 lit. c), lit. d) și pct. 12.3 din contract, si numai in conditiile in care Operatorul a executat sau a contractat lucrările, ori a achitat autoritatilor competente taxele legale pentru emiterea de avize, autorizatii, etc., **Primaria mun.Campia Turzii** are obligatia de a plati către Operator majorari de întârziere pentru fiecare zi care depășește termenele asumate, majorari corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, calculate la suma neachitata, pana la data îndeplinirii efective a obligațiilor de plata.

18. Soluționarea litigiilor

18.1. *Părțile* vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

18.2. În cazul în care, după 15 zile de la începerea acestor tratative, *Părțile* contractante nu reușesc să rezolve pe cale amiabilă o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească de la sediul Operatorului.

18.3. Orice neînțelegere sau dispută între *Autoritatea Publică* și viitori utilizatori ai extinderii rețelei electrice, care nu privește nerespectarea de către *Operator* a prevederilor prezentului contract, se va soluționa între *Autoritatea Publică* și utilizatori, fără implicarea *Operatorului*.

19. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează Contractul este limba română.

20. Comunicări

20.1. Orice comunicare între *Părți*, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris; documentele scrise trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

20.2. Comunicările între *Părți* se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor în vigoare din România.

22. Alte clauze

22.1 *Primăria mun.Campia Turzii* are obligația de a respecta prevederile Codului de Etică și Conduită Profesională al Entității contractante, care îi sunt incidente. Codul de Conduită Etică și Profesională al Entității contractante este disponibil la adresa: <http://ideer/Cod%20de%20etic/DEER-CECP.pdf> sau pe website-ul https://www.distributie-energie.ro/wp-content/uploads/2021/03/DEER-CECP_site.pdf.

22.2 Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care Autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. Fiecare Parte va divulga celelalte *Părți* date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de e-mail a angajaților/reprezentanților relevanți. Pentru evitarea oricărui dubiu, *Părțile* iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract. Mai precis, *Părțile* convin prin prezenta și confirmă ca nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legatură cu prezentul contract și niciuna dintre *Părți* nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.

În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre *Părți* acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte *Părți*, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, *Părțile* se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din *Regulament*, precum și cu alte prevederi legale relevante.

23. Dispoziții finale

23.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parțială, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, *Părțile* răspund conform Contractului și prevederilor legale în vigoare.

23.2. Orice schimbare privind numele uneia din *Părțile* semnatare, a adresei, a contului bancar, a numărului de telefon sau de fax etc., se va comunica în scris celeilalte *Părți*, în termen de cel mult 5 zile de la data intervenirii modificării.

23.3. Toate modificările intervenite în contractul de cofinanțare se vor face numai prin act adițional, semnat de reprezentanții legali ai ambelor *Părți*.

23.4. *Părțile* contractuale au dreptul, pe durata derulării prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin acte adiționale.

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din contract.

Prezentul *Contract* s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, din care unul la *Autoritatea Publică/grup utilizatori* și unul la *Operator sau într-un singur exemplar în format electronic, după caz*.


Data semnării contractului.....*01.04.2024*

Data semnării contractului

Operator de Distribuție
Distributie Energie Electrica Romania SA

Autoritate Publică

Director Sucursala Cluj-Napoca
Ing. Ovidiu POPESCU



Șef Serviciu Acces la Rețea Cluj
Ing. Cosmin PRECUP

Gestionar Contract
th. Alexandrina Tarta

Primaria mun. Campia Turzii
Primar Dorin Niculae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV
MONICA CHEREȘDI

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII
SIMION LUCA

VIZAT JURIDIC

VIZA C.F.P.

14.04.2024

Anexa nr. 2**COMPONENȚA COMISIEI COMUNE OPERATOR – AUTORITATE PUBLICA**

Comisia stabilește sumele de regularizare rezultate în urma recalculării eficienței, în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrărilor, precum și modalitatea și termenul-limită de plată a sumelor de regularizare care nu poate depăși 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei.

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Solicitant	OD

Operator de Distribuție**Distributie Energie Electrica Romania SA****Autoritate Publică/ Utilizator/Grup de utilizatori
prin Primar/împuternicit**

DEFINIȚII

<i>Daune</i>	Prejudicii suferite de una sau ambele părți semnatare ale contractului;
<i>Daune interese compensatorii</i>	<i>Daune</i> interese acordate pentru neexecutarea totală sau parțială, sau pentru executarea necorespunzătoare a obligației contractuale a debitorului;
<i>Daune interese moratorii</i>	Daune interese acordate pentru simpla întârziere în executarea unei obligații contractuale;
Electrificarea (unei localități)	Dezvoltarea rețelei electrice de distribuție de interes public deținute de operatorul de distribuție concesionar prin realizarea de noi capacități de distribuție și efectuarea lucrărilor de întărire a rețelei electrice strict necesare, în vederea racordării la rețea a unei localități neelectrificate, în scopul alimentării cu energie electrică a locurilor de consum, a obiectivelor de importanță strategică, care contribuie la securitatea și siguranța națională, precum și a obiectivelor sociale de interes public din localitatea respectivă.
<i>Extinderea rețelei electrice de distribuție</i>	Dezvoltarea rețelei electrice de distribuție de interes public deținute de operatorul de distribuție concesionar prin realizarea, într-o zonă dintr-o localitate electrificată, a unor noi capacități de distribuție și efectuarea lucrărilor de întărire a rețelei electrice strict necesare, în vederea racordării mai multor locuri de consum, a obiectivelor de importanță strategică, care contribuie la securitatea și siguranța națională, precum și a obiectivelor sociale de interes public la rețeaua electrică de interes public din zona respectivă.
<i>Forță majoră</i>	Un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; pot fi considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
<i>Norme</i>	Standarde, coduri, regulamente, reglementări, instrucțiuni, prescripții energetice, hotărâri și alte acte normative, precum și contracte sau alte documente oficiale;

<i>Operator de distribuție</i>	Orice Persoana care deține, sub orice titlu, o rețea electrică de distribuție și este titulară a unei licențe de distribuție prin care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar , dezvoltarea <i>rețelei de distribuție</i> într-o anumită zonă și, acolo unde este aplicabil, interconectarea acestuia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuția energiei electrice;
<i>Operator de distribuție concesionar</i>	Operatorul de distribuție care desfășoară activitatea de distribuție pe baza unui contract de concesiune a serviciului public privind distribuția energiei electrice într-o anumită zonă
<i>Rețea electrica</i>	Ansamblul de linii, inclusiv elementele de susținere și de protecție a acestora, stațiile electrice și alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator. <i>Rețeaua electrica</i> poate fi <i>rețea de transport</i> sau <i>rețea de distribuție</i> .
<i>Rețea electrica de distribuție (RED)</i>	<i>Rețeaua electrica</i> cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv.